
Data Base

AGOSTO/2019 COM 

DESONERAÇÃO FISCAL

SETEMBRO/2019 COM 

DESONERAÇÃO  FISCAL

BDI: 26,85%

Unitário Total Unitário Total

1  SERVIÇOS PRELIMINARES             5.515,14                             6.995,95 

1.1 CPU  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  UNID                     1,00             2.804,92             2.804,92             3.558,04                             3.558,04 

1.2 ED-50153
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 

0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

 UNID                     1,00             2.710,22             2.710,22             3.437,91                             3.437,91 

2  TERRAPLENAGEM             2.390,09                             3.029,83 

2.1  AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DA BASE    M3                   81,00                                         -   

2.2 ED-51105  ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (JAZIDA E TRECHO)  M3                 162,00                     3,30                534,60                     4,19                                678,78 

2.3 RO-41341
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

DE 25,10 A 30,00 KM 
 M3XKM                   81,00                     0,85                  68,85                     1,08                                  87,48 

2.4 RO-41369
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 

KM   (BOTA-FORA) 
 TXKM                 145,80                     0,78                113,72                     0,99                                144,34 

2.5 RO-41081   REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL  M2                 540,00                     0,80                432,00                     1,01                                545,40 

2.6 RO-44242

BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE 

JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; 

EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

 M3                   81,00                   15,32             1.240,92                   19,43                             1.573,83 

3  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA        216.567,84                         274.529,78 

3.1 RO-51228
 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
 M2                 540,00                     6,62             3.574,80                     8,40                             4.536,00 

3.2 RO-41376
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM  (CM-30) 
 TXKM                 289,01                     0,46                132,94                     0,58                                167,62 

3.3 RO-51229
 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
 M2           11.168,50                     1,39          15.524,22                     1,76                           19.656,56 

3.4 RO-41376  TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C)  TXKM             2.490,58                     0,46             1.145,66                     0,58                             1.444,53 

3.5 ED-7624

 EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM 

BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA 

 M3                 335,06                 499,68        167.422,78                 633,84                         212.374,43 

3.6 RO-41376
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 

KM (CBUQ) 
 TXKM           20.244,33                     0,46             9.312,39                     0,58                           11.741,71 

3.7 RO-41376 
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 

KM (PARA FAZER MASSA ASF. RM-1C) 
 TXKM           24.208,09                     0,46          11.135,72                     0,58                           14.040,69 

3.8 RO-41352
 TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (AREIA) 
 M3XKM           10.023,32                     0,70             7.016,32                     0,89                             8.920,75 

3.9 RO-41346
 TRANSPORTEDEAGREGADOSPARACONSERVAÇÃO.DISTÂNCIAMÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 

15,00 KM (BRITA) 
 M3XKM             1.497,72                     0,87             1.303,01                     1,10                             1.647,49 

4  MEIO-FIO, DRENAGEM E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES             6.140,00                             7.789,00 

4.1 ED-51139
 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 

REATERRO 
 M                 100,00                   40,70             4.070,00                   51,63                             5.163,00 

4.2 ED-14762

 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM 

INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

 M                 100,00                   20,70             2.070,00                   26,26                             2.626,00 

 S/ BDI        230.613,07  C/ BDI                         292.344,56 

 O MUNICIPIO FONECERÁ SOMENTE A JAZIDA 

TOTAL GERAL DA OBRA:

Glaucilândia, 30/11/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 
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Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS
Município: GLAUCILÂNDIA/MG
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DE PREÇOS:
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Projeto: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁTICO COM PMF SETOP_Norte
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