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CARACTERISTICAS TECNICAS:
1-Obra: Execucédo de 11.168.50 M2 de recapeamento de pavimentacéo asfaltica em PMF
(Pré misturado a frio).

2- Descricao do Objeto:

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracdo de projeto técnico para
Recapeamento de Pavimentacdo MG asfalticaem PMF (Pré misturado a frio) de
diversas ruas no municipio de Glaucilandia/MG aonde serdo atendidas diretamente
aproximadamente 3.150 pessoas.

A execucdo das obras se dara através de administracdo indireta, onde o municipio
estara adquirindo com os recursos do convénio todos os materiais e servicos, agregados,
transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos Sservicos;

3-Justificativa:

No municipio de Glaucilandia existem inUmeras vias a serem recapeadas que servem
de acesso e passagem dos moradores. A ma qualidade do piso pavimentado, que
dependendo do periodo do ano se torna intransitavel, pelo acimulo de agua, lixo e o
crescimento de vegetacdo rasteira aparecimento cavidades na superficie do asfalto,
justifica assim a recuperacdo dessas areas degradadas. Estas melhorias ajudaréo,
também a diminuir o indice de doencas transmissiveis através de meios hidricos durante
o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante periodo seco.

4-Objetivos:

Proporcionar melhoria nas condi¢cdes de vida e saude basica da comunidade em
geral.

1.0 - OBRA:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condices gerais e o0 método construtivo que deverdo reger a execucdo da recuperacao
da pavimentacdo asfaltica em PMF. (Pre misturado a frio), bem como do projeto de
pavimentacdo elaborado para vias publicas do Municipio de Glaucilandia/MG. O sistema
de recuperacdo de pavimentagdo que passard a integrar o conjunto de melhoramentos
publicos em diversas ruas do Municipio de Glaucilandia/MG.

2.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

PLACAS DE OBRA

Serdo executadas 01 placa de obra, conforme detalhadas em Planilha Orgamentaria no
padrdo Governo.



BOTA FORA

Resultara da quantidade de material escavado que nao tera utilidade para a obra, este
excedente serd encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.

Materiais empregados:

1- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacgéo da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

2- A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.
Execucdo dos servicgos:

1- As obras constardo de recapeamento da pavimentacao asféltica PMF.
2- A locacdo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servigos. O

preparo da caixa e a regularizacdo do leito com massa asféltica serdo executados pela
contratada, acompanhados e liberados pela fiscalizacéo.

3- Limpeza do trecho, capina e varredura:

A capina e a varredura serao realizados pela contratante, de modo que o trecho fique
em condicOes adequadas para aplicacao da imprimacao.

4- Apés a limpeza e varredura sera feita a regularizacédo do trecho a ser revestido com
PMF, colocando-se uma camada de cascalho nos trechos de calgamento com
depressodes, falhas, sendo, posteriormente, compactado com rolo apropriado. Apds a
execucdo deste servico sera feita a imprimagdo e a pintura de ligacdo, que consiste na
aplicacdo de um ligante asfaltico sobre a superficie da camada granular imprimada, nesse
caso, o calcamento da via que recebera o revestimento asféltico do tipo PMF. A camada
final de revestimento tera espessura de 3,0 cm conforme projeto e planilha orcamentaria.

Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos serdo adequados aos locais de
instalacéo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0S servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:

a) Depdésito para ligante asfaltico;



Os depdésitos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o
ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar
gualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacao
para o ligante asfaltico, de modo a garantir a circulagdo, desembaracada e continua, do
deposito ao misturador, durante todo o periodo de operacado. A capacidade dos depdsitos
deve ser suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracdes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer,
conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

c) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apds o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdmetro,
com protecdo metalica e escala de 90° a 210 °C (precisdo + 1 °C), deve ser fixado no
dosador de ligante ou na linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a
descarga do misturador. A usina deve ser equipada além disto, com pirdbmetro elétrico, ou
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisédo de + 5 °C. A usina
deve possuir termdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do
tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas (conveccdo e radiacdo), provida de:
Coletor de p6, alimentador de “filler’, sistema de descarga da mistura asfaltica, por
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados
multiplos, com pesagem dinamica e deve ser assegurada a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados
em tomadas externas especiais para esta aplicacdo. A operagcdao de pesagem de
agregados e do ligante asfaltico deve ser semi-automatica com leitura instantanea e
acumuladora, por meio de registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir
potencidmetros para compensacdo das massas especificas dos diferentes tipos de
ligantes asfalticos e para selecéo de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente,
devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
agua e sabao, o6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugcdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo € permitida.



e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para
tras. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para compactagao;

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumético e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério.

Os rolos pneumadticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da presséo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4kgf/cm2. O
equipamento em operacao deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de
projeto, enquanto esta se encontrar em condicfes de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execucéo
do servico de modo a garantir condicdes apropriadas de operagdo, sem 0 que, nao sera
autorizada a sua utilizacao.

Resumo dos equipamentos obrigatérios para execug¢do da obra:

- Vassoura mecanica;

- Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida,
- Caminh&o espargidor;

- Caminhao Pipa,;

- Trator pneu tracado;

- Grade com disco arado;

- Rolo pé de carneiro;

- Rolo liso — Tipo tandem;

- Rolo pneu com presséao variavel;
- Caminh&o basculante;

- Moto-niveladora;

- Escavadeira;

- P4 carregadeira.

2.1 - EXECUCAO DE BASE
Execucdo de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor

normal, inclusive escavacéo, carga, descarga, espalhamento e compactacéo do material;
inclusive aquisicdo do material (E= 20 cm). A mistura de agregados para a base deve



apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da estrada e a camada devera ser
espalhada de forma uUnica. O espalhamento da camada devera ser realizado com
distribuidor de agregados auto- propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados for
inviavel, sera permitida a utilizacdo de motoniveladora. Apos o espalhamento, o agregado
umedecido deverd ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a
compressao e assegurar um grau de compactacao uniforme, a camada devera apresentar
um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto.

A regularizacdo € um servi¢co que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de 15
a 20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operacgdes, tais como aeragao,
compactacao, conformacao etc., de forma que a camada atenda as condi¢cdes de grade e
secao transversal exigidas. Apos a execucdo de cortes e adicdo de material necessario
para atingir o greide de projeto, devera ser feita uma escarificacdo na profundidade de
0,15m, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos previstos, deverao ser
executados de acordo com as Especificacdes de Terraplenagem do DER/MG. No caso de
cortes em rocha, devera ser prevista a remocdo do material de enchimento existente, até
a profundidade de 0,30m, e substituicdo por material de camada drenante apropriada.

Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade de
projeto, ou quando se trata de material de alta expanséao, baixa capacidade de suporte ou
ainda, solo organico. Os aterros sdo necessarios para a complementacdo do corpo
estradal, cuja implantacdo requer o depésito de material proveniente de cortes ou
empréstimos de jazidas. A camada de regularizacdo devera estar perfeitamente
compactada, sendo que o grau de compactacao devera ser de no minimo 95 a 100% em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida na energia Proctor normal. Na
execucéao do servigo deveréo ser obedecidas as especificacbes DER-MG.

Considerado o0s servicos topograficos concluidos serd executado regularizagdo e
espalhamento da camada de cascalho ou material de qualidade e utilidade igual ou
superior e compactada com rolo pé de carneiro juntamente com o0 umedecimento,
conforme previsto em projeto.

EspecificacOes para execucéo Base:

- Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;
- Largura total da plataforma, indicado em projeto;
- Declividade transversal das pistas: 3%

Condigdes Gerais:

1- A execucao das obras ou servicos deverd estar em conformidade com os projetos,
especificacdes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificagdes fornecidas,
devendo tais alteracBes serem comunicadas por escrito a fiscalizacdo, ndo cabendo a
contratada, direito nenhum, a indenizag&o ou a reclamagao.



2- Os servigos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os elementos
fornecidos pela fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratada direito a nenhuma
indenizacgao.

3- A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necessaria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de
transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissdo e/ou sinalizacao
inadequada.

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade do RT
da Contratante, o qual deveré dirimir qualquer divida quanto as medidas apresentadas.

5- Uma vez que no valor or¢cado para esse servico contempla a regularizagéo de trechos
irregulares no calgamento existente (depressoées, “buracos”), a fiscalizagdo da engenharia
ndo aceitara irregularidades na entrega final da obra, isto é, a obra devera estar
perfeitamente livre de qualquer imperfeicdo, atendendo as normas técnicas especificas a
esse servico.

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar visitas ao local
para quando da execucdo dos servicos se utilizar a técnica mais apropriada para a sua
execugao.

7- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

8- A substituicAo de materiais por outro equivalente s sera permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9- Os levantamentos topograficos sdo de responsabilidade da Contratada.

10- Os equipamentos destinados a execucao da base e sub-bases de cascalho ou similar
s&0 os seguintes: motoniveladora, rolo Compactador e caminhdes.

11- O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DER — MG.

12- O controle Geométrico sera feito em funcéo do greide existente e dos equipamentos
publicos ja instalados no bairro.

13- A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo elaborada para
cada rua. Devera ser observada uma declividade transversal minima de 3%
(abaulamento), do eixo para bordos.

14- O Municipio, sera responsavel de fornecer a jazida quando a construcéo da Base for
feita somente com material de cascalho, onde a contratada deveré extrair, transportar e
aplicar o agrado para execucéo da base conforme projeto.



15- O Municipio, sera responsavel de realizar toda supressédo necessaria no trecho de
acordo com as normas ambientais vigente.

2.2 - IMPRIMACAO

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-base,
para promover uma maior coesao da superficie da sub-base, uma maior aderéncia entre a
base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado sera o
asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/m2. A area imprimada
devera ser varrida para a eliminacdo do pé e de todo material solto e estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimacdo da superficie molhada ou
guando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas so
deve ser permitido apoOs decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacdo do material
asfaltico.

2.3 - PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE PMF

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O
material utilizado serd emulsdo asfaltica tipo RR-2C, diluido em &gua na proporcéo 1:1, e
aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual
figue em torno de 0,3mm.

2.4 - PRE MISTURADO A FRIO

Apds executada a pintura de ligacdo, sera executado os servicos de pavimentacdo
asfaltica com PMF (PRE MISTURADO A FRIO), com espessura de 3 cm conforme projeto
e planilha orcamentaria, € composto das seguintes etapas: usinagem, transporte,
espalhamento e compactacdo. Os equipamentos a serem utilizados para execucédo dos
servigos sdo: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira
gue se obtenha a espessura indicada, e o rolo compactador de pneus, que proporciona a
compactacdo desejada. Deverd ser feito e observado o controle de qualidade do material
betuminoso e do acabamento da superficie.

2.5- MEIO-FIO E DRENAGEM:

- Ao longo das ruas a serem pavimentadas serdo aplicadas, MEIO-FIO E SARJETAS
PRE MOLDADOS, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA nos locais onde encontra-
se danificados.

- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de cimento
e areia lavada no traco 1: 3.

- Inserir juntas secas para dilatacdo das pecas, com espacamento de 5,00m, antes do
endurecimento.



- Serd utilizado meio fio de travamento nas vias, com dimensdes conforme projeto,
servindo como viga/cordao de travamento no final de cada trecho do pavimento.

3.0 - TRANSPORTES:

- O material para execucao da base sera extraido de uma jazida e sera transportado por
caminhdes basculantes, por conta da contratada, conforme previsto em planilha
orcamentaria.

- O material betuminoso sera adquirido de fornecedores em Belo Horizonte/MG,
REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) e sera transportado através de caminhdes
tanque por conta da empresa executora, e serd pago em tonelada por quilometro,
conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A brita sera adquirida através de fornecedores, distancia conforme croqui de DMT, e
transportada por caminhdes basculante, por conta da empresa executora, e sera pago em
m3 por quildmetro, conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A areia serd adquirida através de fornecedores, distancia conforme croqui de DMT, e
transportada por caminhdes basculante, por conta da empresa executora, e sera pago em
m3 por quildmetro, conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A massa asféltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme croqui de
DMT, onde sera transportada por caminh&do apropriado por conta da empresa executora,
e sera pago em metro cubico por quildmetro (m3xkm), conforme previsto em planilha
or¢camentaria.

4.0 - CRITERIO DE MEDICAO:

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a
Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem
realizados a locacao topografica, considerando inclinacdo do projeto, certificando que o
greide da pista esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacao,
obra de arte corrente, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacdo da medicao.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentéria, projeto e o edital.
Na auséncia de especificacOes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP
como valido.

- O item 1.1 referente a mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, onde serdo pagos 50% na
mobilizacdo da obra e os outros 50% serdo pagos apos a conclusédo, desmobilizacdo da
referida obra de acordo quantidade prevista na Planilha Or¢camentaria.



- O item 1.2 referente a fornecimento e instalagdo de placa de obra sera instalada em
local indicado pela fiscalizacdo, de acordo modelo do 6rgéo financiador e sera pago em
m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 2.1 referente a escavacdo mecanica de material 1la. categoria, proveniente de
corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) sera pago em m3 conforme quantidade prevista
na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.2 referentes a carga, manobras e descargas de mistura de solo e agregados,
sera pago em M3, conforme quantidade prevista em planilha orcamentaria.

- O item 2.3 referentes ao transporte com caminhdo basculante, em via urbana em
revestimento primario sera pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 2.4 referentes ao espalhamento de material em bota fora, ser4 pago em TxKM
conforme quantidade prevista na Planilha Or¢camentaria.

- O item 2.5 referentes a regularizacdo e compactacdo de subleito até 20 cm de
espessura sera pago em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.6 referentes ao transporte com caminhdo basculante, em via urbana em
revestimento primario serd pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orgcamentaria.

- O item 2.7 referentes a execucdo e compactacdo de base e ou sub-base com solo
predominantemente arenoso sera pago em m3 conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 2.8 referentes ao fornecimento do material da base em cascalho serd pago em
m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria. (O municipio fornecera
somente a jazida).

- O item 3.1 referente a imprimacédo de base de pavimentacdo com asfalto diluido de
petréleo sera pago em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.2 referentes ao transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade
de 30000 | em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte superiores a
100 km sera pago em TxKM conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 3.3 referentes a pintura de ligagdo com emulsdo sera pago em m2 conforme
guantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 3.4 referentes ao transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade
de 30000 | em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte superiores a
100 KM sera pago em TxKM conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.5 referentes a construcédo de pavimento com aplicacdo de Pre Misturado a Frio
(PMF), camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive transporte serd pago em
m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.



- O item 3.6 referentes ao transporte com caminhdo basculante (AREIA), em via urbana
em leito tural sera pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orgcamentaria.

- O item 3.7 referentes ao transporte com caminhdo basculante (BRITA), em via urbana
em leito tural seréa pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 3.8 referente ao transporte com caminhdo basculante de massa asfaltica
(Transporte de PMF) para pavimentacdo urbana sera pago em M3XKM conforme
guantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 3.9 referente ao assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
em concreto pré-fabricado, com a finalidade de corddo de travamento, sera pago em
metros conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 4.1 referente ao guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco
em trecho reto, sera pago em metros conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 4.2 referente a guia de Sarjeta, moldada in loco em trecho reto, sera pago em
metros conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

5.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deveréo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao ter seus
precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execucao
das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacao exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de
multa;

Que a Fiscalizacao tem plenos poderes para sustar qualquer servigo ou fornecimento que
nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;



Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no
minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislagdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante,

Colocar tantas frentes quantas forem necesséarias para possibilitar a perfeita execucao
das obras e servigcos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servigcos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre o0s
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servigos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servicgo,
para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, Iimpostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificagdo da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, 0 alvara de
demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;



Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's

6.0 - CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle
tecnoldégico da execucdo de pavimentagdo asféltica, seguem as orientacdes da
sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda néo licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para Apresentacao
de Propostas para a Acdo Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano,
expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n® 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos O controle tecnoldgico das obras de pavimentacdo executadas
com recursos desse Programa sera obrigatério. O ente federativo contratante devera
exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele virdo
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servigcos conforme exigéncias
normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente ao 6rgao por
ocasido do envio do ultimo boletim de medicdo. O Laudo Técnico e os resultados dos
ensaios fardo parte da documentacdo técnica do contrato de repasse com 06rgao
fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no
pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade
do ente contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos
servi¢os de pavimentagéo e controle tecnoldgico.

Seguem abaixo as orientagbes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser
exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico (RT) de
Fiscalizacdo do Municipio:

Exigir a realizagc&o dos ensaios de controle, e;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer
conclusivo quanto a aceitacao ou rejeicdo dos servicos executados.

Os ensaios de Controle Tecnologico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais servigos técnicos
laboratoriais ja estédo incluidos nos custos unitarios dos servicos. O Controle Tecnoldgico
deverd ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das andlises
deverédo ser apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de
“‘Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a aceitacao ou rejeicdo do
material ou servico. Os laudos deverdo apresentar o numero da ART correspondente,
podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverdo ser apresentados ao oOrgdo, como documentacdo minimaa ser exigida das
empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes ao controle tecnoldgico:

Ensaios Minimos Necessarios:

Sub-base e base



Andlise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT (ME-
083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

Grau de compactacédo para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) — minimo
01 ensaio a cada 100m;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94) —
minimo 01 ensaio por rua;

Imprimacao e Pintura de Ligacao

Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;

Revestimento em CBUQ / PMF
Ensaio MARSHALL — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT
(107/94) — PMF, DNIT (043/95) — PMF;

Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e PMF —
minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a tracao
por compressao diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com PMF, verificar a temperatura da mistura, para todas as
cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura nao
deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 PMF).

Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdo destes serd pré-requisito
para a execucao da medicao):

Pintura de Ligacdo — DNER-ES 307-97;
Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);

Atendimento da norma de execucdo (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71). Taxa de
aplicacéo.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em PMF — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de iniciar o
revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em PMF — extragdo de amostra do revestimento para determinar a
espessura da amostra, resisténcia a tracdo por compressao diametral e teor de betumes
(minimo 1 amostra por rua) — DNIT — ME - 138/94 e DNIT 053/94.

Ressaltamos que 0s ensaios e laudos descritos acima representam o minimo necessario
a ser exigido pela Fiscalizacdo da obra. Qualquer outro teste ou analise de especificacdo
de materiais e servigos podera ser solicitado, no momento que julgar necessario, para
acompanhamento da obra e avaliacdo de aceitacéo dos servicos.



Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnoldgico para a
execucao de pavimentacdo asféltica sera obrigatoria.

Glaucilandia/MG, novembro/2019

Geraldo Martins de Freitas

Prefeito Municipal

Gabriel Vinicius Martins
CREA-MG 230779 D



