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M PLANILHA ORQAMENTAR|A

Trabalhande por Todas
i por Deus

INFORMACOES GERAIS
Municipio: GLAUCILANDIAIMG Planilha Referéncia Data Base
Projeto: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFATICO COM PMF SETOP_Norte gigglgggé% gt;:\g "
Responsavel Técnico: GABRIEL VINICIUS MARTINS REFERENCIAS SINAPI SETEMBRO/2019 COM

DE PRECOS: DESONERACAO FISCAL

N° CREA/CAU: 230.779/D
BDI:  26,85%
Data: 30/11/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

Preco (R$) Preco (R$)
Item Codigo Descrigéo Unid. QUECESS Sem BDI Com BDI
Prevista —
Unitério Total Unitério Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 5515,14 6.995,95
11 CPU MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UNID 1,00 2.804,92 2.804,92 3.558,04 3.558,04
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA
12 -
ED-50153 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UNID £ 220022 27022 343191 343791
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 TERRAPLENAGEM 2.390,09 3.029.83
21 AQUISICAO DE CASCALHO PARA EXECUCAO DA BASE M3 81,00 O MUNICIPIO FONECERA SOMENTE A JAZIDA -
22 ED-51105 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (JAZIDA E TRECHO) M3 162,00 3,30 534,60 4,19 678,78
23 RO-41341 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE M3XKM 81,00 085 68,85 108 87,48
DE 25,10 A 30,00 KM
24 RO-41369 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 TXKM 145,80 078 113,72 0,99 14434
KM _(BOTA-FORA)
25 RO-41081 REGULARIZACAQ DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL M2 540,00 0,80 432,00 1,01 545,40
BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
26 RO-44242 INTERMODIFICADO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE M3 81,00 1532 1.240,92 19,43 157383

JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E COMPACTAGAO DA MISTURA;
EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

3 PAVIMENTACAO ASFALTICA 216.567,84 274.529,78
IMPRIMAGCAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

31 RO-51228 BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 S &z 357480 840 4536,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
.2 - A

3 RO-41376 MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30) TXKM 289,01 0,46 132,94 0,58 167,62
PINTURA DE L|GAC»&O (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

33 -

RO-51229 | geTMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 B & 15.524,22 L76 19.656,56
3.4 RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C) TXKM 2.490,58 0,46 1.145,66 0,58 1.444,53

EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF), EM
35 ED-7624  |BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL M3 335,06 499,68 167.422,78 633,84 212.374,43
BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10

3.6 - k . .
RO-41376 KM (CBUQ) TXKM 20.244,33 0,46 9.312,39 0,58 11.741,71
g TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10
3.7 RO-41376 KM (PARA FAZER MASSA ASF. RM-1C) TXKM 24.208,09 0,46 11.135,72 0,58 14.040,69
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA
3.8 RO-41352 MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (AREIA) M3XKM 10.023,32 0,70 7.016,32 0,89 8.920,75
39 RO-41346 TRANSPORTEDEAGREGADOSPARACONSERVACAQ.DISTANCIAMEDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A M3XKM 1.497,72 087 1.303,01 110 1.647,49
15,00 KM (BRITA)
4 MEIO-FIO. DRENAGEM E OUTROS SERVICOS COMPLEMENTARES 6.140.00 7.789.00
41 ED-51139 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAGCAO E M 100,00 20,70 4.070.00 5163 5.163.00
REATERRO
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM
4.2 ED-14762 INCLINACAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, M 100,00 20,70 2.070,00 26,26 2.626,00
APIl AOMENTO F TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAI ESCAVADQ (FM CACAMRAY
OTAL GERAL DA OBRA: S/BDI 230.613,07 C/BDI 292.344,56

Glaucilandia, 30/11/2019

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico Paginaldel



