
Data Base

AGOSTO/2019 COM 

DESONERAÇÃO FISCAL

SETEMBRO/2019 COM 

DESONERAÇÃO  FISCAL

BDI: 26,85%

Unitário Total Unitário Total

1  SERVIÇOS PRELIMINARES          10.935,58                           13.871,77 

1.1 CPU  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  UNID                     1,00             2.804,92             2.804,92             3.558,04                             3.558,04 

1.2 ED-50153
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 

0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

 UNID                     3,00             2.710,22             8.130,66             3.437,91                           10.313,73 

2  TERRAPLENAGEM          42.045,34                           53.358,30 

2.1  AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DA BASE    M3                 239,39                                         -   

2.2 ED-51105  ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (JAZIDA E TRECHO)  M3                 478,77                     3,30             1.579,96                     4,19                             2.006,07 

2.3 RO-41341
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 

DE 25,10 A 30,00 KM 
 M3XKM             3.830,20                     0,85             3.255,67                     1,08                             4.136,61 

2.4 RO-41369
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 

KM   (BOTA-FORA) 
 TXKM           41.366,12                     0,78          32.265,57                     0,99                           40.952,46 

2.5 RO-41081   REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL  M2             1.595,92                     0,80             1.276,73                     1,01                             1.611,87 

2.6 RO-44242

BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR 

INTERMODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE 

JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; 

EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

 M3                 239,39                   15,32             3.667,41                   19,43                             4.651,29 

3  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA          89.929,26                         113.984,77 

3.1 RO-51228
 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
 M2             1.595,92                     6,62          10.564,96                     8,40                           13.405,69 

3.2 RO-41376
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM  (CM-30) 
 TXKM                 775,61                     0,46                356,78                     0,58                                449,86 

3.3 RO-51229
 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) 
 M2             3.970,85                     1,39             5.519,48                     1,76                             6.988,69 

3.4 RO-41376  TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C)  TXKM                 804,10                     0,46                369,88                     0,58                                466,38 

3.5 ED-7624

 EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PRE-MISTURADO À FRIO (PMF), EM 

BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL 

BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA 

 M3                 119,13                 499,68          59.526,88                 633,84                           75.509,36 

3.6 RO-41376
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 

KM (PMF) 
 TXKM           14.508,84                     0,46             6.674,07                     0,58                             8.415,13 

3.7 RO-41376 
 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 

KM (PARA FAZER MASSA ASF. RM-1C) 
 TXKM             8.607,14                     0,46             3.959,29                     0,58                             4.992,14 

3.8 RO-41352
 TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA

MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (AREIA) 
 M3XKM             3.563,77                     0,70             2.494,64                     0,89                             3.171,76 

3.9 RO-41346
 TRANSPORTEDEAGREGADOSPARACONSERVAÇÃO.DISTÂNCIAMÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 

15,00 KM (BRITA) 
 M3XKM                 532,51                     0,87                463,28                     1,10                                585,76 

4  MEIO-FIO, DRENAGEM E OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES          40.825,32                           51.784,58 

4.1 ED-48665
 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X 

H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M 
 M             1.400,10                   28,20          39.482,82                   35,77                           50.081,58 

4.2 ED-51135  CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM  M                   50,00                   26,85             1.342,50                   34,06                             1.703,00 

 S/ BDI        183.735,50  C/ BDI                         232.999,42 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS
Município: GLAUCILÂNDIA/MG

REFERÊNCIAS 

DE PREÇOS:

Planilha Referência

Projeto: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFÁTICO COM PMF - COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS SETOP_Norte

Responsável Técnico: GABRIEL VINICIUS MARTINS SINAPI

Nº CREA/CAU: 230.779/D

Data: 30/11/2019

 O MUNICIPIO FONECERÁ SOMENTE A JAZIDA 

TOTAL GERAL DA OBRA:

Glaucilândia, 30/11/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$) Preço (R$)

Sem BDI Com BDI
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