ESPECIFICACAO TECNICA E MEMORIAL
DESCRITIVO

EXECUCAO DE RECAPEAMENTO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM PMF (PRE
MISTURADO A FRIO) MUNICIPIO DE
GLAUCILANDIA/MG, COMUNIDADE DE RIO
DAS PEDRAS.

Glaucilandia
Novembro/2019



CARACTERISTICAS TECNICAS:
1-Obra: Execucado de 3970,85 M2 de recapeamento de pavimentacdo asfaltica em PMF
(Pré misturado a frio).

2- Descricao do Objeto:

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracdo de projeto técnico para
Recapeamento de Pavimentacdo MG asfalticaem PMF (Pré misturado a frio) de
diversas ruas no municipio de Glaucilandia/MG aonde serdo atendidas diretamente
aproximadamente 3.150 pessoas.

A execucdo das obras se dara através de administracdo indireta, onde o municipio
estara adquirindo com os recursos do convénio todos os materiais e servicos, agregados,
transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos Sservicos;

3-Justificativa:

No municipio de Glaucilandia existem inUmeras vias a serem recapeadas que servem
de acesso e passagem dos moradores. A ma qualidade do piso pavimentado, que
dependendo do periodo do ano se torna intransitavel, pelo acimulo de agua, lixo e o
crescimento de vegetacdo rasteira aparecimento cavidades na superficie do asfalto,
justifica assim a recuperacdo dessas areas degradadas. Estas melhorias ajudaréo,
também a diminuir o indice de doencas transmissiveis através de meios hidricos durante
o periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante periodo seco.

4-Objetivos:

Proporcionar melhoria nas condi¢cdes de vida e saude basica da comunidade em
geral.

1.0 - OBRA:

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condicOes gerais e o0 método construtivo que deverdo reger a execucdo da recuperacao
da pavimentacdo asfaltica em PMF. (Pre misturado a frio), bem como do projeto de
pavimentacdo elaborado para vias publicas do Municipio de Glaucilandia/MG. O sistema
de recuperacdo de pavimentacdo que passard a integrar o conjunto de melhoramentos
publicos em diversas ruas do Municipio de Glaucilandia/MG.

2.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

PLACAS DE OBRA



Serdo executadas 01 placa de obra, conforme detalhadas em Planilha Orcamentaria no
padrdo Governo.

BOTA FORA

Resultara da quantidade de material escavado que nao tera utilidade para a obra, este
excedente serd encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.

Materiais empregados:

1- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovagao da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

2- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.
Execucdo dos servigos:

1- As obras constardo de recapeamento da pavimentacéao asfaltica PMF.
2- A locacdo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servigos. O

preparo da caixa e a regularizacdo do leito com massa asféltica serdo executados pela
contratada, acompanhados e liberados pela fiscalizacéo.

3- Limpeza do trecho, capina e varredura:

A capina e a varredura serao realizados pela contratante, de modo que o trecho fique
em condicOes adequadas para aplicacao da imprimacao.

4- Apés a limpeza e varredura sera feita a regularizacdo do trecho a ser revestido com
PMF, colocando-se uma camada de cascalho nos trechos de calgamento com
depressodes, falhas, sendo, posteriormente, compactado com rolo apropriado. Apds a
execucdo deste servico sera feita a imprimagdo e a pintura de ligacdo, que consiste na
aplicacdo de um ligante asféaltico sobre a superficie da camada granular imprimada, nesse
caso, o calcamento da via que recebera o revestimento asféltico do tipo PMF. A camada
final de revestimento tera espessura de 3,0 cm conforme projeto e planilha orcamentaria.

Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucao dos servigos serdo adequados aos locais de
instalacéo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0s servicos.

Devem ser utilizados, no minimo, 0s seguintes equipamentos/acessorios:



a) Depoésito para ligante asfaltico;

Os depésitos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o
ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar
gualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacao
para o ligante asfaltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do
deposito ao misturador, durante todo o periodo de operacado. A capacidade dos depdsitos
deve ser suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracdes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer,
conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

c) Usina para misturas asfalticas;

A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apdés o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdmetro,
com protecdo metalica e escala de 90° a 210 °C (precisdo = 1 °C), deve ser fixado no
dosador de ligante ou na linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a
descarga do misturador. A usina deve ser equipada além disto, com pirdbmetro elétrico, ou
outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com
dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisédo de + 5 °C. A usina
deve possuir termdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do
tipo tambor/secador/misturador, de duas zonas (conveccdo e radiacdo), provida de:
Coletor de pé, alimentador de “filler’, sistema de descarga da mistura asféltica, por
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados
multiplos, com pesagem dinamica e deve ser assegurada a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados
em tomadas externas especiais para esta aplicacdo. A operagcdao de pesagem de
agregados e do ligante asfaltico deve ser semi-automatica com leitura instantanea e
acumuladora, por meio de registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir
potencidmetros para compensacdo das massas especificas dos diferentes tipos de
ligantes asfalticos e para selecéo de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;
Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente,

devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
agua e sabao, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a



aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asféltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser
equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e
possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para
trds. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aguecimento, a temperatura requerida, para a colocacao da mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para compactacao;

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da presséo dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4kgf/cm2. O
equipamento em operacao deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de
projeto, enquanto esta se encontrar em condicdes de trabalhabilidade.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da execugao
do servigo de modo a garantir condigbes apropriadas de operagdo, sem 0 que, ndo sera
autorizada a sua utilizagao.

Resumo dos equipamentos obrigatdrios para execucéo da obra:

- Vassoura mecanica;

- Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida;
- Caminhao espargidor;

- Caminhao Pipa;

- Trator pneu tracado;

- Grade com disco arado;

- Rolo pé de carneiro;

- Rolo liso — Tipo tandem;

- Rolo pneu com presséao variavel;
- Caminh&o basculante;

- Moto-niveladora;

- Escavadeira;

- Pa carregadeira.

2.1 - EXECUCAO DE BASE



Execucdo de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor
normal, inclusive escavacao, carga, descarga, espalhamento e compactacdo do material;
inclusive aquisicdo do material (E= 20 cm). A mistura de agregados para a base deve
apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da estrada e a camada devera ser
espalhada de forma uUnica. O espalhamento da camada deverd ser realizado com
distribuidor de agregados auto- propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados for
invidvel, serd permitida a utilizacdo de motoniveladora. Apds o espalhamento, o agregado
umedecido devera ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a
compressado e assegurar um grau de compactacao uniforme, a camada devera apresentar
um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto.

A regularizacdo € um servico que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via
publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverd ser de 15
a 20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operacgdes, tais como aeracdao,
compactacao, conformacao etc., de forma que a camada atenda as condi¢cdes de grade e
secao transversal exigidas. Apds a execucao de cortes e adicdo de material necessario
para atingir o greide de projeto, devera ser feita uma escarificagdo na profundidade de
0,15m, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacdo e
acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos previstos, deverdo ser
executados de acordo com as Especificacdes de Terraplenagem do DER/MG. No caso de
cortes em rocha, devera ser prevista a remocao do material de enchimento existente, até
a profundidade de 0,30m, e substituicdo por material de camada drenante apropriada.

Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a grade de
projeto, ou quando se trata de material de alta expanséo, baixa capacidade de suporte ou
ainda, solo organico. Os aterros sdo necessarios para a complementacdo do corpo
estradal, cuja implantacdo requer o deposito de material proveniente de cortes ou
empréstimos de jazidas. A camada de regularizacdo deverd estar perfeitamente
compactada, sendo que o grau de compactacao devera ser de no minimo 95 a 100% em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima obtida na energia Proctor normal. Na
execucao do servigo deverao ser obedecidas as especificacbes DER-MG.

Considerado os servicos topograficos concluidos serd executado regularizacdo e
espalhamento da camada de cascalho ou material de qualidade e utilidade igual ou
superior e compactada com rolo pé de carneiro juntamente com o0 umedecimento,
conforme previsto em projeto.

EspecificacOes para execucgéo Base:

- Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;

- Largura total da plataforma, indicado em projeto;

- Declividade transversal das pistas: 3%

Condicdes Gerais:

1- A execucado das obras ou servicos devera estar em conformidade com o0s projetos,

especificacdes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de
alterar em parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificacdes fornecidas,



devendo tais alteragBes serem comunicadas por escrito a fiscalizacdo, ndo cabendo a
contratada, direito nenhum, a indenizacao ou a reclamacéao.

2- Os servicos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com 0s elementos
fornecidos pela fiscalizagdo serdo refeitos ndo cabendo a contratada direito a nenhuma
indenizacgdao.

3- A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necessaria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de
transito que possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omissdo e/ou sinalizacao
inadequada.

4- Constam no Projeto as ruas e avenidas a serem revestidas, de responsabilidade do RT
da Contratante, o qual devera dirimir qualquer duvida quanto as medidas apresentadas.

5- Uma vez que no valor orcado para esse servico contempla a regularizacdo de trechos
irregulares no calgamento existente (depressoées, “buracos”), a fiscalizagdo da engenharia
nao aceitard irregularidades na entrega final da obra, isto €, a obra devera estar
perfeitamente livre de qualquer imperfei¢cdo, atendendo as normas técnicas especificas a

esse servico.

6- Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverédo realizar visitas ao local
para quando da execucdo dos servicos se utilizar a técnica mais apropriada para a sua
execucao.

7- Os materiais empregados serdao previamente submetidos ao exame e aprovacao da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas
especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado.

8- A substituicdo de materiais por outro equivalente s6 sera permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9- Os levantamentos topograficos séo de responsabilidade da Contratada.

10- Os equipamentos destinados a execucéo da base e sub-bases de cascalho ou similar
s&o os seguintes: motoniveladora, rolo Compactador e caminhdes.

11- O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DER — MG.

12- O controle Geométrico sera feito em funcéo do greide existente e dos equipamentos
publicos ja instalados no bairro.

13- A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo elaborada para
cada rua. Devera ser observada uma declividade transversal minima de 3%
(abaulamento), do eixo para bordos.



14- O Municipio, seré responsavel de fornecer a jazida quando a construcdo da Base for
feita somente com material de cascalho, onde a contratada devera extrair, transportar e
aplicar o agrado para execucéo da base conforme projeto.

15- O Municipio, sera responsavel de realizar toda supressdo necessaria no trecho de
acordo com as normas ambientais vigente.

2.2 - IMPRIMACAO

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-base,
para promover uma maior coesao da superficie da sub-base, uma maior aderéncia entre a
base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado sera o
asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/m2. A &rea imprimada
devera ser varrida para a eliminacdo do p6 e de todo material solto e estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimacdo da superficie molhada ou
guando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas so
deve ser permitido apoOs decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacdo do material
asfaltico.

2.3 - PINTURA DE LIGACAO PARA A CAPA DE PMF

Tal servi¢o consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O
material utilizado serd emulséo asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua na proporgéo 1:1, e
aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/m2 de tal forma que a pelicula de asfalto residual
figue em torno de 0,3mm.

2.4 - PRE MISTURADO A FRIO

Apds executada a pintura de ligacdo, sera executado os servicos de pavimentacdo
asféltica com PMF (PRE MISTURADO A FRIO), com espessura de 3 cm conforme projeto
e planilha orcamentaria, € composto das seguintes etapas: usinagem, transporte,
espalhamento e compactacdo. Os equipamentos a serem utilizados para execucédo dos
servigos sdo: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira
gue se obtenha a espessura indicada, e o rolo compactador de pneus, que proporciona a
compactacdo desejada. Deverd ser feito e observado o controle de qualidade do material
betuminoso e do acabamento da superficie.

2.5- MEIO-FIO E DRENAGEM:

- Ao longo das ruas a serem pavimentadas serdo aplicadas, MEIO-FIO E SARJETAS
serdo executados com extrusoras, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA nos locais
onde encontra-se danificados.

- Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa de cimento
e areia lavada no traco 1: 3.



- Inserir juntas secas para dilatacdo das pecas, com espacamento de 5,00m, antes do
endurecimento.

- Serd utilizado meio fio de travamento nas vias, com dimensdes conforme projeto,
servindo como viga/corddo de travamento no final de cada trecho do pavimento.

3.0 - TRANSPORTES:

- O material para execucao da base sera extraido de uma jazida e sera transportado por
caminhdes basculantes, por conta da contratada, conforme previsto em planilha
orcamentaria.

- O material betuminoso sera adquirido de fornecedores em Belo Horizonte/MG,
REFINARIA GABRIEL PASSOS (REGAP) e sera transportado através de caminhdes
tanque por conta da empresa executora, e serd pago em tonelada por quilometro,
conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A brita sera adquirida através de fornecedores, distancia conforme croqui de DMT, e
transportada por caminhdes basculante, por conta da empresa executora, e sera pago em
m3 por quildmetro, conforme previsto em planilha orcamentaria.

- A areia serd adquirida através de fornecedores, distancia conforme croqui de DMT, e
transportada por caminhdes basculante, por conta da empresa executora, e sera pago em
m3 por quildmetro, conforme previsto em planilha orcamentéria.

- A massa asféltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme croqui de
DMT, onde sera transportada por caminh&do apropriado por conta da empresa executora,
e sera pago em metro cubico por quildmetro (m3xkm), conforme previsto em planilha
orcamentaria.

4.0 - CRITERIO DE MEDICAO:

As medi¢Oes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a
Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem
realizados a locacao topogréfica, considerando inclinacdo do projeto, certificando que o
greide da pista esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacao,
obra de arte corrente, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente
concluida. A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito
para a realizacdo da medicao.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentéria, projeto e o edital.
Na auséncia de especificacOes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP
como valido.



- O item 1.1 referente a mobilizagdo e desmobilizacdo da obra, onde serdo pagos 50% na
mobilizacdo da obra e os outros 50% serdo pagos apos a conclusdo, desmobilizacdo da
referida obra de acordo quantidade prevista na Planilha Or¢camentaria.

- O item 1.2 referente a fornecimento e instalacdo de placa de obra sera instalada em
local indicado pela fiscalizacdo, de acordo modelo do 6rgao financiador e sera pago em
m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.1 referente a escavagdo mecanica de material 1a. categoria, proveniente de
corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) sera pago em m3 conforme quantidade prevista
na Planilha Or¢gamentaria.

- O item 2.2 referentes a carga, manobras e descargas de mistura de solo e agregados,
sera pago em M3, conforme quantidade prevista em planilha orgamentaria.

- O item 2.3 referentes ao transporte com caminhdo basculante, em via urbana em
revestimento primario serd pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 2.4 referentes ao espalhamento de material em bota fora, sera pago em TxKM
conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.5 referentes a regularizacdo e compactacdo de subleito até 20 cm de
espessura sera pago em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 2.6 referentes ao transporte com caminhdo basculante, em via urbana em
revestimento primario sera pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 2.7 referentes a execugao e compactacdo de base e ou sub-base com solo
predominantemente arenoso sera pago em m3 conforme quantidade prevista na Planilha
Orgcamentaria.

- O item 2.8 referentes ao fornecimento do material da base em cascalho sera pago em
m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria. (O municipio fornecera
somente a jazida).

- O item 3.1 referente a imprimacédo de base de pavimentacdo com asfalto diluido de
petréleo sera pago em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Or¢camentaria.

- O item 3.2 referentes ao transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade
de 30000 | em rodovia pavimentada para distancias médias de transporte superiores a
100 km sera pago em TxKM conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item 3.3 referentes a pintura de ligacdo com emulsdo sera pago em m2 conforme
guantidade prevista na Planilha Orgamentaria.

- O item 3.4 referentes ao transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade
de 30000 | em rodovia pavimentada para distdncias médias de transporte superiores a
100 KM sera pago em TxKM conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.



- O item 3.5 referentes a construgcéo de pavimento com aplicacao de Pre Misturado a Frio
(PMF), camada de rolamento, com espessura de 3cm, exclusive transporte sera pago em
m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 3.6 referentes ao transporte com caminhdo basculante (AREIA), em via urbana
em leito tural seréa pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 3.7 referentes ao transporte com caminhao basculante (BRITA), em via urbana
em leito tural serda pago em M3XKM conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item 3.8 referente ao transporte com caminhdo basculante de massa asféltica
(Transporte de PMF) para pavimentacdo urbana sera pago em M3XKM conforme
guantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 3.9 referente ao assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
em concreto pré-fabricado, com a finalidade de corddo de travamento, serd pago em
metros conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

- O item 4.1 referente ao guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, com extrusora
trecho reto, sera pago em metros conforme quantidade prevista na Planilha Or¢camentaria.

- O item 4.2 referente a guia de meio fio de travamento, moldada in loco em trecho reto,
sera pago em metros conforme quantidade prevista na Planilha Orgcamentaria.

5.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Que o0s servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos
deveréo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverdo ter seus
precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execucao
das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacao exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de
multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servigo ou fornecimento que
nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;



Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em no
minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucéo
das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execugcao dos
servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributéaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico,
para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, Impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, niumero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvarad de construcdo e, se necessario, o alvara de
demolicéo;



Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's

6.0 - CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle
tecnolégico da execucdo de pavimentacdo asfaltica, seguem as orientacbes da
sistematica que sera adotada para contratos com obras ainda néo licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para Apresentacao
de Propostas para a Ac¢do Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano,
expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n° 443, de 26/09/2013:

Para pavimentos asfalticos O controle tecnolégico das obras de pavimentacao executadas
com recursos desse Programa sera obrigatério. O ente federativo contratante devera
exigir da construtora, um Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele virdo
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias
normativas do DNIT. Esses resultados serdo entregues obrigatoriamente ao 6rgao por
ocasido do envio do dltimo boletim de medicdo. O Laudo Técnico e os resultados dos
ensaios fardo parte da documentacdo técnica do contrato de repasse com 0Orgao
fiscalizador, possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces no
pavimento, a identificacdo dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de responsabilidade
do ente contratado, bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos
servigos de pavimentacao e controle tecnologico.

Seguem abaixo as orientacdes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser
exigidos das empresas executoras contratadas. Cabera ao Responsavel Técnico (RT) de
Fiscalizagcdo do Municipio:

Exigir a realizacdo dos ensaios de controle, e;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer
conclusivo quanto a aceitacdo ou rejeicdo dos servigos executados.

Os ensaios de Controle Tecnologico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. Os custos correspondentes a tais servicos técnicos
laboratoriais ja estao incluidos nos custos unitarios dos servigos. O Controle Tecnoldgico
devera ser prestado por profissional habilitado e os resultados obtidos das analises
deverdo ser apresentados em conformidade com as normas técnicas, acompanhados de
“‘Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo sobre a aceitacdo ou rejeicdo do
material ou servico. Os laudos deverdo apresentar o nimero da ART correspondente,
podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence a amostra.

Deverdo ser apresentados ao oOrgdo, como documentacdo minimaa ser exigida das
empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes ao controle tecnoldgico:



Ensaios Minimos Necessaéarios:
Sub-base e base

Analise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT (ME-
083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

Grau de compactacao para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) — minimo
01 ensaio a cada 100m;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94) —
minimo 01 ensaio por rua;

Imprimacao e Pintura de Ligacao

Teor de betume — DNIT (053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m;

Revestimento em CBUQ / PMF
Ensaio MARSHALL — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento DNIT
(107/94) — PMF, DNIT (043/95) — PMF;

Extracdo de amostra do revestimento — DNIT (ME138/94) e (053/94) — CBUQ e PMF —
minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a tracao
por compressao diametral e teor de betumes);

No caso de revestimento com PMF, verificar a temperatura da mistura, para todas as
cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem. A temperatura da mistura nao
deve ser inferior a 120°C. DER (ES-P 21-05 PMF).

Laudos/Testes a serem apresentados (Obs.: A apresentacdo destes sera pré-requisito
para a execugao da medigdo):

Pintura de Ligagcdo — DNER-ES 307-97;
Ensaio de Viscosidade (DNER-ME-004/94);

Atendimento da norma de execucdo (DNER-ES-014/74 e DNER-ES-015/71). Taxa de
aplicacao.

Massas (Concretos Asfalticos)

Revestimento em PMF — ensaio Marshall (apresentar projeto da massa antes de iniciar o
revestimento) — DNIT — 043/95;

Revestimento em PMF — extracdo de amostra do revestimento para determinar a
espessura da amostra, resisténcia a tragdo por compressao diametral e teor de betumes
(minimo 1 amostra por rua) — DNIT — ME - 138/94 e DNIT 053/94.



Ressaltamos que 0s ensaios e laudos descritos acima representam o0 minimo necessario
a ser exigido pela Fiscalizacdo da obra. Qualquer outro teste ou analise de especificacdo
de materiais e servicos podera ser solicitado, no momento que julgar necessario, para
acompanhamento da obra e avaliacdo de aceitacéo dos servicos.

Destacamos que a exigéncia dos ensaios e laudos de controle tecnoldgico para a
execucao de pavimentacdo asféltica sera obrigatoria.

Glaucilandia/MG, novembro/2019

Geraldo Martins de Freitas

Prefeito Municipal

Gabriel Vinicius Martins
CREA-MG 230779 D



