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M PLANILHA ORQAMENTAR|A

Trabalhande por Todas
i por Deus

INFORMAGCOES GERAIS
Municipio: GLAUCILANDIAIMG Planilha Referéncia Data Base
Projeto: RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO ASFATICO COM PMF - COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS SETOP_Norte AGOSTO/2019 COM
DESONERACAO FISCAL
Responsavel Técnico: GABRIEL VINICIUS MARTINS REFERENCIAS SINAPI SETEMBRO/2019 COM
P DE PREGOS: DESONERACAO FISCAL

N° CREA/CAU: 230.779/D
BDI:  26,85%
Data: 30/11/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA

Preco (R$) Preco (R$)
Item Codigo Descrigéo Unid. QUECESS Sem BDI Com BDI
Prevista —
Unitério Total Unitério Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 10.935,58 13.871,77
11 CPU MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UNID 1,00 2.804,92 2.804,92 3.558,04 3.558,04
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA
12 -
ED-50153 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA UNID 200 220022 8.130.66 343191 1031373
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 TERRAPLENAGEM 42.045,34 53.358.30
21 AQUISICAO DE CASCALHO PARA EXECUCAO DA BASE M3 239,39 | O MUNICIPIO FONECERA SOMENTE A JAZIDA -
22 ED-51105 ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (JAZIDA E TRECHO) M3 478,77 3,30 1.579,96 4,19 2.006,07
23 RO-41341 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE M3XKM 3.830,20 085 3.255,67 108 4136,61
DE 25,10 A 30,00 KM
24 RO-41369 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 TXKM 41.366,12 078 32.265,57 0,99 40.952,46
KM _(BOTA-FORA)
25 RO-41081 REGULARIZACAQ DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL M2 1.595,92 0,80 1.276,73 1,01 1.611,87
BASE DE SOLO COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
26 RO-44242 INTERMODIFICADO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA E DESCARGA DO MATERIAL DE M3 239,39 1532 3.667,41 19,43 4.651,29

JAZIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAGAO E COMPACTAGAO DA MISTURA;
EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

3 PAVIMENTACAO ASFALTICA 89.929,26 113.984,77
IMPRIMAGCAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

31 | RO-S1228 | ppr|MiNOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 ciag RS2 105649 840 13.405,69
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
2 - i
3 RO-41376 | PRI o 50,10 KM (OM30) TXKM 77561 046 356,78 058 449,86
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
33 y
RO-51229 | geTMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) M2 S & 551948 L76 6.988,69
34 | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C) TXKM 804.10 046 369.88 058 466.38
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF), EM
35 | ED-7624 |BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL M3 11913 499,68 50.526,88 633,84 75.509,36
BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
36 | roaisre JS?;\I;FP)ORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >=50,10] . R — - 667407 058 415,13
§ TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10
a7 | Ro41376 | o D s Ao i) TXKM 8.607,14 046 3.959,29 058 4.992,14
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA
38 | Ro-1352 | e 2 5020 Kt (A M3XKM 3.563,77 0,70 249464 089 3471,76
39 | Roa1s45 | TRANSPORTEDEAGREGADOSPARACONSERVAGAO DISTANCIAMEDIA DE TRANSPORTE DE 10,10A | | o o — = 263,25 10 58575
15,00 KM (BRITA)
2 MEIO-FIO. DRENAGEM E OUTROS SERVICOS COMPLEMENTARES 2082532 5178458
MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X
41 - . EX
ED-48665 |1 oL U] ESCAVAGAD £ ACERTO FALXA 0 481 M 1.40010 28,20 39.482,82 3577 50.081,58
42 | ED51135 | CORDAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM M 50,00 26,85 1.342.50 34,06 1.703,00
GTAL GERAL DA OBRA:| ___5/BDI 183.735.50 CIBDI 232.999.42

Glaucilandia, 30/11/2019

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico Paginaldel



