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1 INTRODUCAO

Este memorial descritivo tem por finalidade apresentar as diretrizes técnicas e 0s
critérios adotados para a execucao de passagens molhadas nas comunidades de Malhadinha
e Tabocal, no municipio de Glaucilandia—MG. As intervencgdes propostas visam melhorar as
condicBes de mobilidade e acesso da populacao local, especialmente nos periodos chuvosos,
quando o aumento do nivel dos cursos d’agua compromete a trafegabilidade das vias
vicinais, dificultando o deslocamento de moradores, o escoamento da producéo rural e o
acesso a servicos essenciais como saude e educacao.

As passagens molhadas serdo implantadas em pontos estratégicos previamente
identificados, onde ocorrem interrupcdes frequentes do trafego em razdo de enxurradas e
processos erosivos, contribuindo para a redugdo de danos a infraestrutura viaria existente e
para 0 aumento da seguranca dos usuarios. As solucbes adotadas consideram as
caracteristicas topogréaficas, hidrologicas e geotécnicas locais, buscando aliar
funcionalidade, durabilidade e baixo custo de manutencédo, além de minimizar impactos

ambientais.
2 JUSTIFICATIVA

A execucdo de passagens molhadas nas comunidades de Malhadinha e Tabocal
justifica-se pela necessidade de garantir condigdes adequadas de trafegabilidade nas vias
vicinais do municipio de Glaucilandia—MG, que atualmente sofrem interrupcdes frequentes
durante o periodo chuvoso. Nessas localidades, a inexisténcia de dispositivos de transposi¢ao
adequados sobre pequenos cursos d’adgua e areas de escoamento superficial provoca o
alagamento da pista, erosGes nas cabeceiras e danos constantes ao leito carrogével,
comprometendo a seguranca dos usuarios e a continuidade do trafego.

A populacdo das comunidades atendidas depende diretamente dessas estradas para o
deslocamento diario, transporte escolar, acesso a atendimentos de salde, atividades
comerciais e escoamento da producdo agropecudria, principal fonte de renda local. A
interrupcdo dessas rotas gera prejuizos sociais e econdmicos, além de aumentar o isolamento
das familias residentes na zona rural.

As passagens molhadas representam uma solugéo técnica viavel e compativel com a

realidade local, pois permitem a transposi¢cdo segura de vazdes ordinarias, reduzem a
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velocidade da agua sobre a via, minimizam processos erosivos e aumentam a durabilidade
da estrada, com custos de implantacdo e manutencéo inferiores aos de obras de maior porte.
Assim, a intervencdo proposta contribui para a melhoria da infraestrutura rural, para a

seguranca viaria e para a qualidade de vida da populacdo beneficiada.
3 CONSIDERACOES INICIAIS

As obras de execucdo das passagens molhadas nas comunidades de Malhadinha e
Tabocal, no municipio de Glaucilandia—MG, deverao ser realizadas em conformidade com
0s projetos, especificacdes técnicas e orientacdes deste memorial descritivo, bem como com
as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas de engenharia. Todos 0s servigcos deverao
sequir critérios que assegurem a qualidade, a durabilidade das estruturas e a seguranga dos
trabalhadores e usuarios das vias.

Antes do inicio dos servigos, deverdo ser realizados o reconhecimento detalhado dos
locais de intervencéo, a conferéncia das cotas, alinhamentos e condigdes do terreno, além da
verificacdo das condigdes de escoamento das &guas superficiais. Quaisquer divergéncias
entre o projeto e as condigdes encontradas em campo deverdo ser comunicadas previamente
a fiscalizacdo para avaliacéo e definicdo das medidas cabiveis.

Os materiais empregados deverdo ser de boa qualidade, atendendo as especificaces
estabelecidas, e os servigos executados por médo de obra qualificada, sob acompanhamento
técnico. Também deverdo ser adotadas medidas de controle ambiental, com a finalidade de
evitar assoreamento, erosdes adicionais e deposicao inadequada de residuos, preservando as

caracteristicas naturais das areas de intervencao.
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4 LOCALIZACAO

CROQUI DE LOCALIZAGAO Legenda
COORDENADAS \ ¥ Passagem Molhada Tabocal
? Tabocal

Passagem Molhada Tabocal
Latitude:-16.907566°
Longitude:-43.641216°

Imagem 01: Croqui de Localizagéo
Fonte: Google Earth Pro, 2025.

CROQUI DE LOCALIZAGAO Re Pt o) Legenda

COORDENADAS ?c Santa Luzia-
¥ Passagem Molhada Malhadinha

Passagem Molhada Malhadinha
Latitude:-16.913282°
Longitude -43 625668°

Imagem 02: Croqui de Localizagéo
Fonte: Google Earth Pro, 2025.
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5 BDI

Com base no Imposto Sobre Servigos (ISS) vigente no municipio de Glaucilandia-
MG, com aliquota de 4%, o calculo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) foi estabelecido
em 26,06%.
Esse indice abrange custos relacionados a administracdo central, seguros, garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneracdo e tributos sobre o faturamento,

assegurando uma margem adequada para a viabilidade e execucao da obra.
6 MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais a serem empregados na obra estardo sujeitos a analise e aprovacao
prévia pela fiscalizagdo. Caso algum material ndo esteja em conformidade com as
especificacOes estabelecidas, a fiscalizagdo podera rejeita-los, exigindo que o empreiteiro
0s remova do canteiro de obras dentro de 48 horas, separando-os criteriosamente dos
materiais aprovados.

A substituicdo de materiais por outros equivalentes somente sera permitida mediante

a anuéncia da Contratante, sendo formalizada por escrito.
7 FISCALIZACAO

A Prefeitura Municipal de Glaucilandia-MG, designada como CONTRATANTE,
detém a autoridade plena para dirimir qualquer questao singular ou omissao que possa surgir
neste memorial, nos projetos fornecidos ou em outros documentos técnicos relacionados ao
contrato. Sua funcdo abrange ndo apenas a resolucdo de dividas, mas também a coordenacao
das diretrizes gerais e especificas da obra, sempre em conformidade com os objetivos
estabelecidos.

Caso surjam servicos nao previstos no contrato, a CONTRATADA devera
comunicar formalmente & FISCALIZACAO, detalhando a natureza do servico. A execugo
sO podera ocorrer apds aprovacdo expressa, mediante verificacdo de sua compatibilidade
com o escopo original. A auséncia de normas ou diretrizes especificas ndo exime a
CONTRATADA do dever de empregar as melhores préaticas técnicas, garantindo qualidade,

seguranca e funcionalidade a obra, conforme normas vigentes da ABNT.
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A presenca da FISCALIZACAO ndo reduz a responsabilidade integral da
CONTRATADA quanto a execuc¢do da obra. Esta deve assegurar a qualidade, exatiddo e
conformidade dos servigos prestados. Cabe ao Engenheiro Responsavel Técnico o
acompanhamento rigoroso de todas as etapas, promovendo a articulagao entre equipe técnica
e fornecedores, visando a execucdo conforme os padrdes estabelecidos.

N&o serdo admitidas solugdes improvisadas que comprometam a durabilidade ou o
desempenho da obra. Em caso de divergéncia entre documentos, prevalecerdo os detalhes
técnicos sobre os gerais, as condi¢Oes especiais sobre as gerais e as cotas sobre as escalas.
Toda incompatibilidade devera ser informada a FISCALIZACAO com antecedéncia, para
providéncias corretivas.

Na auséncia de especificacOes claras sobre materiais, equipamentos ou Servicos,
deverdo ser adotados itens de qualidade superior, conforme definido no item especifico deste
memorial. Nenhum material poderd ser utilizado sem a prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO.

8 PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES DE MALHADINHA (12 M) E
TABOCAL (8 M)

8.1 SERVICOS PRELIMINARES

8.1.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fornecimento e instalacdo de placa de obra confeccionada em chapa galvanizada,
com estrutura de sustentacdo em madeira, devidamente fixada em local visivel e de facil
identificacdo no canteiro. A estrutura devera garantir estabilidade e resisténcia as acdes do
tempo, mantendo a placa firme e legivel durante todo o periodo da obra. A instalacdo

compreende a montagem, fixagdo e posicionamento completo da placa, pronta para uso.
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8.1.2 BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I,
AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30
HOMENS), PADRAO DER-MG

A execucdo do barracdo de obra para deposito e ferramentaria devera ser realizada
conforme padrdo Tipo |, destinado a obras de pequeno porte com efetivo de até 30
trabalhadores, atendendo as diretrizes estabelecidas. A estrutura deverd ser implantada em
local adequado dentro do canteiro, garantindo facil acesso, seguranca e organizacdo das
atividades.

O barracdo devera possuir area interna de 14,52 m2, sendo executado em chapa de
compensado resinado, devidamente fixada em estrutura de suporte, garantindo estabilidade,
vedacdo e durabilidade durante o periodo da obra. A cobertura devera assegurar protecdo
contra intempéries, e 0 piso devera proporcionar condi¢fes adequadas de uso e circulagéo.

Devera ser dotado com a finalidade de deposito e ferramentaria, permitindo o
armazenamento organizado de materiais, equipamentos e ferramentas. A execucdo devera
garantir condi¢des minimas de seguranca e funcionalidade, sendo responsabilidade da
contratada a manutencdo, conservacdo e posterior retirada das instalagdes ao término da

obra.

8.2 DEMOLICAO

82.1 DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Demolicdo de lajes em concreto armado executada de forma mecanizada com
utilizacdo de martelete, compreendendo a fragmentacédo dos elementos estruturais existentes
até sua completa remoc&o, sem reaproveitamento do material demolido. O servigo inclui a

desagregacdo do concreto e da armadura, deixando a area livre dos elementos demolidos.
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8.22 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M: - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante
com capacidade de 6 m3, com carregamento executado por escavadeira hidraulica equipada
com cacamba de 1,20 m3, e descarga livre no local de destino. O servico contempla o
posicionamento do veiculo, as manobras necessarias para a operagdo, 0 carregamento
mecéanico do material e sua descarga completa, sendo o volume considerado em metros

cubicos.

8.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de materiais em caminh&o basculante com capacidade de 6 m3, realizado
em via urbana sobre leito natural, compreendendo o deslocamento da carga desde o ponto
de origem até o destino. O servico inclui as manobras necessarias ao trafego do veiculo,
considerando o volume transportado em metros cubicos multiplicado pela distancia

percorrida em quildmetros.

8.3 MOVIMENTO DE TERRA

8.3.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 15 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 15 M A 25 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade de até 1,5 m, executada com
escavadeira de cagamba com capacidade aproximada de 0,8 m3, em solo de 12 categoria, com
largura da vala entre 1,5 m e 2,5 m. O servigo contempla a escavagdo ao longo do trecho

definido, considerando condi¢cbes de trabalho em locais com alto nivel de interferéncias,
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incluindo as manobras do equipamento e a conformacdo da se¢do escavada conforme as

dimensGes previstas.

8.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante
com capacidade de 18 m3, com carregamento realizado por pa carregadeira equipada com
cacamba entre 1,7 m3 e 2,8 m3, e descarga livre no local de destino. O servico compreende
0 posicionamento do caminhdo, as manobras necessarias para a operagao, o0 carregamento

mecanico do material e a descarga completa, sendo o volume medido em metros cubicos.
8.3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

Espalhamento de material executado com trator de esteiras, compreendendo a
distribuicdo do material sobre a area indicada, promovendo sua regularizacdo superficial
conforme necessidade do servigo. Inclui as manobras do equipamento durante a operagéo de

espalhamento.

8.34 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Reaterro mecanizado de vala executado com minicarregadeira, compreendendo a
recomposicdo do material na vala e a compactacao realizada com compactador de solos de
percussdo. O servico inclui o lancamento do material, sua acomodacdo e a compactacao

mecanica até o preenchimento da secdo escavada.
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8.3.5 EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE
20 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2024

Os servicos compreendem a execucdo do aterro em camadas sucessivas, com
espessura maxima de 20 cm ap6s espalhamento, devidamente regularizadas antes do
processo de compactagdo. O material a ser utilizado deverd apresentar caracteristicas
adequadas a aplicacdo, sendo isento de matéria organica, detritos, raizes ou quaisquer
elementos que possam comprometer o desempenho e a estabilidade do aterro.

A execucdo devera ser precedida da preparacdo da base, que devera estar limpa,
regularizada e, quando necessario, previamente compactada. O espalhamento do solo sera
realizado de forma homogénea, garantindo uniformidade na camada executada. A umidade
do material devera ser controlada, devendo estar préxima a umidade étima determinada em
ensaio de compactacdo, de modo a assegurar a eficiéncia do processo.

A compactacao serd realizada por meio de equipamentos adequados ao tipo de solo,
tais como rolos compactadores, garantindo que cada camada atinja o grau minimo de 95%
do Proctor Normal. Deverdo ser realizados controles tecnologicos para verificacdo do grau
de compactacdo e umidade, conforme critérios estabelecidos em norma, assegurando a
qualidade e desempenho do aterro executado.

Os servicos deverao seguir rigorosamente as boas préaticas da engenharia, garantindo
estabilidade, capacidade de suporte e durabilidade do aterro. Ressalta-se que este item ndo
contempla os servigos de escavacdo, carga, transporte e fornecimento do material, os quais

deverdo ser considerados em itens especificos.

8.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de materiais em caminhdo basculante com capacidade de 18 m3, realizado

em via urbana sobre leito natural, compreendendo o deslocamento da carga do ponto de

origem ao destino. O servi¢o inclui as manobras necessarias ao trafego do veiculo, sendo a
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medicéo efetuada pelo volume transportado em metros cubicos multiplicado pela distancia

percorrida em quilémetros.

8.4 ALA DE CONTENCAO E ESTRUTURA

8.4.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZACOES.
AF_03/2024

Locacgéo convencional de obra executada com utilizacdo de gabarito composto por
tdbuas corridas, fixadas em pontaletes espacados a cada 1,50 m, destinada a marcacéo e
conferéncia das dimensdes e alinhamentos da obra. O servico compreende a montagem do
gabarito, sua fixacdo e manutencdo durante o uso, considerando duas utiliza¢des ao longo

da execucéo.
8.4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Escavacdo manual de vala executada com emprego de ferramentas manuais,
compreendendo a retirada do material ao longo do trecho definido até atingir a secdo
necessaria. O servico inclui o corte e a conformacdo da vala conforme as dimensfes

estabelecidas.

8.4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 15 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, executado por meio do acerto
do solo natural, compreendendo a regularizacdo e nivelamento da superficie de apoio no
fundo da escavacdo, deixando-a em condi¢des adequadas para a etapa subsequente do

Servico.
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844 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Execucdo de lastro de concreto magro aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
lancado diretamente sobre o fundo previamente preparado, formando camada de
regularizacdo e apoio. O servico compreende o preparo, lancamento e espalhamento do
concreto até a conformacdo da base prevista para recebimento do elemento de fundacéo.

8.45 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022

O corte, dobra e montagem das armacdes de aco CA50/60 serdo realizados conforme
0 projeto estrutural, atendendo as especificacdes de bitolas, quantidades e formas das pecas
definidas. O aco CA50/60 utilizado sera fornecido em barras com as devidas certificacoes
de qualidade, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7480).

Corte e Dobra: As barras de aco serdo cortadas e dobradas nas dimensdes e angulos
estabelecidos pelo projeto, utilizando equipamentos apropriados, como tesouras mecanicas
ou manuais e dobradeiras. Todos os procedimentos de corte e dobra deverdo seguir as
especificacBes técnicas do projeto e normas, evitando quebras ou deformagfes que possam
comprometer a integridade estrutural do aco.

Armacdo: As armacdes serdo montadas em conformidade com os desenhos
estruturais, garantindo o correto posicionamento das armaduras longitudinais, estribos e
demais elementos. A amarracgdo seré feita com arame recozido, de forma firme e resistente,
para assegurar a integridade da estrutura durante o transporte, manuseio e concretagem.

Durante a montagem, serd garantido o cobrimento adequado das armaduras,
conforme especificado no projeto, para garantir a protecdo do ago contra corrosao e atender
as normas de durabilidade e seguranca. Distanciadores e espacadores serdo utilizados para
assegurar o cobrimento correto e manter o alinhamento das barras.

Controle de Qualidade: Todo o processo sera supervisionado para garantir que as
etapas de corte, dobra e armacéo estejam de acordo com as especificaces de projeto e as
normas técnicas vigentes. Ensaios e inspecdes serdo realizados para assegurar a qualidade e

resisténcia da armacgao.
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8.4.6 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

A execucdo do servico devera obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas

estabelecidas no item 8.4.5, garantindo a fiel conformidade com as descri¢des contidas.
8.4.7 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022

A execucdo do servigco deverd obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas
estabelecidas no item 8.4.5, garantindo a fiel conformidade com as descri¢des contidas.

8.4.8 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022

A execucdo do servico deverd obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas

estabelecidas no item 8.4.5, garantindo a fiel conformidade com as descri¢des contidas.

8.4.9 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

A execucdo do servigco deverd obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas
estabelecidas no item 8.4.5, garantindo a fiel conformidade com as descri¢des contidas.

8.4.10 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para sapata executada em madeira
serrada com espessura de 12 mm, destinada a conformacdo do elemento de fundacéo. O
servigo compreende o corte, ajuste e montagem das pecas, a fixacdo da forma na posicao
prevista, e sua posterior desmontagem ap0s o uso, considerando quatro reutilizacbes do

conjunto.
8.4.11 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO
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Fornecimento e preparo de concreto com resisténcia caracteristica fck de 30 MPa, no
traco 1:2,1:2,5 em massa seca de cimento, areia média e brita 1, com preparo mecanico em
betoneira com capacidade de 600 litros. O servico compreende a dosagem dos materiais e a
mistura mecanica até obtencdo de concreto homogéneo, pronto para aplicacao.

Antes do lancamento, as formas e armaduras deverdo estar devidamente
posicionadas, limpas e conferidas, garantindo que ndo haja presenca de materiais estranhos
que comprometam a qualidade do concreto. O langcamento devera ser realizado de forma
continua, evitando segregacdo dos materiais e assegurando o preenchimento completo das
formas.

O adensamento serd executado por meio de vibradores mecénicos adequados,
garantindo a eliminacgéo de vazios, bolhas de ar e a perfeita acomodacéo do concreto junto
as armaduras e as faces das formas. Devera ser evitado o excesso de vibracdo, que pode
causar segregacao.

Deverdo ser realizados controles tecnoldgicos, incluindo ensaios de abatimento
(slump test) e moldagem de corpos de prova para verificagdo da resisténcia, conforme
normas aplicaveis. A cura do concreto devera ser assegurada por métodos adequados, de
forma a evitar a perda rapida de umidade e garantir o desenvolvimento das propriedades

mecanicas previstas.

8.4.12 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.

Execucdo de alvenaria de vedacdo com blocos vazados de concreto nas dimensdes
19 x 19 x 39 cm, com espessura final de 19 cm, cheios e armados, assentados com argamassa
preparada em betoneira. O servico compreende o assentamento dos blocos com alinhamento,
nivelamento e amarrag&o das fiadas, formando os painéis de vedagdo conforme as dimensdes

previstas.

8.4.13 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
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Reaterro manual de valas, compreendendo o langamento e acomodac¢édo do material
por processo manual, seguido de compactacdo com utilizacdo de placa vibratéria, até o
preenchimento da secéo escavada.

8.4.14 ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 31 CM, PERFURADA EM ROCHA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_03/2020

A execucdo das estacas devera ser realizada mediante perfuracdo rotativa com uso
de equipamentos apropriados, capazes de atravessar materiais resistentes, inclusive rocha,
assegurando o didmetro especificado e a verticalidade do fuste. Durante a perfuracao, devera
ser adotado o sistema de estabilizacdo do furo compativel com as condic¢Bes do terreno,
podendo incluir o uso de revestimento metalico provisério ou lama estabilizante, de forma a
evitar desmoronamentos e garantir a integridade do furo.

Apos a conclusdo da perfuracdo até a profundidade prevista em projeto, devera ser
realizada a limpeza do fundo do furo, removendo detritos e material solto, garantindo
condi¢cbes adequadas para a concretagem. Em seguida, sera procedida a instalacdo da
armadura, quando prevista, devidamente posicionada e centralizada no interior do furo.

A injecdo de argamassa ou concreto devera ser executada de forma continua,
preferencialmente de baixo para cima, por meio de tubo tremonha ou sistema equivalente,
assegurando o completo preenchimento do fuste, evitando a formacdo de vazios ou
descontinuidades. O material injetado deverd apresentar resisténcia e trabalhabilidade
compativeis com as exigéncias de projeto e com as condi¢Oes de execucao.

Durante todas as etapas, deverdo ser realizados controles rigorosos quanto a
profundidade, verticalidade, didmetro, volume injetado e consumo de material, garantindo a
rastreabilidade e qualidade dos servigos executados.

Os servicos deverdo atender as normas técnicas aplicaveis e as boas préaticas de
engenharia, assegurando a capacidade de carga, estabilidade e durabilidade das fundacdes.
Ressalta-se que este item ndo contempla os servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo de

equipamentos, os quais deverdo ser considerados em item especifico.
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8.4.15 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA
TIPO TRADO ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E
DESCARGA.

A mobilizacdo consiste no preparo, carregamento, organizacdo e descarga dos
equipamentos, incluindo perfuratriz, acessorios, ferramentas e demais componentes
necessarios a execuc¢do dos servicos, garantindo sua adequada instalagcdo no local da obra
em condicdes plenas de funcionamento. Estdo incluidas as atividades de carga e descarga,
montagem inicial, posicionamento e testes operacionais dos equipamentos.

A desmobilizacdo compreende a desmontagem, retirada e organizacdo dos
equipamentos ao término dos servicos, incluindo sua carga para remog¢do do canteiro,
deixando a area em condi¢des adequadas.

Os servigos deverdo ser executados por equipe qualificada, observando as normas de
seguranca do trabalho, boas praticas operacionais e garantindo a integridade dos

equipamentos e das instalacGes da obra.

8.5 DRENAGEM

8.5.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 E 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas
pluviais, com diametro de 1000 mm (Tabocal) e 1200 mm (Malhadinha) e junta rigida,
instalado em local com alto nivel de interferéncias. O servico compreende a colocacdo do
tubo na vala, o posicionamento, alinhamento e encaixe das juntas, deixando o trecho

devidamente assentado conforme o tragado previsto.
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8.5.2 BACIA DE DISSIPACAO, LARGURA ATE 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE
MAO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL,
FCK = 20 MPA, LANCADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E
FORMAS (2 UTILIZACOES). AF_08/2022

Execucdo de bacia de dissipagdo com largura de até 1 m, do tipo bacia em pedra de
mé&o fixada com concreto, com preparo manual, utilizando concreto com fck de 20 MPa
lancado manualmente. O servigo inclui o fornecimento dos materiais, a colocacao e fixacéo

das pedras com concreto, e a utilizacdo de férmas, considerando duas reutilizagdes.

8.6 GUARDA CORPO

8.6.1 GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO
VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1",
ESP. SMM, EXCLUSIVE PINTURA

O guarda-corpo sera constituido por estrutura principal em tubo galvanizado com
diametro de 2” e espessura de 3 mm, garantindo resisténcia mecanica e estabilidade ao
conjunto. O fechamento sera executado em gradil com divisbes verticais, utilizando tubos
galvanizados com costura, didmetro de 17 e espessura de 3 mm, devidamente espagados
conforme projeto, assegurando protecdo adequada e impedindo a passagem de pessoas.

A instalacdo devera ser realizada com perfeito alinhamento, nivelamento e prumo,
garantindo uniformidade estética e desempenho estrutural. As fixacGes deverdo ser
executadas de forma segura, podendo ser por meio de chumbadores, soldas ou parafusos,
conforme especificacdo de projeto, assegurando a estabilidade do sistema. As soldas, quando
utilizadas, deveréo apresentar acabamento adequado, sem rebarbas ou descontinuidades.

O material empregado devera estar em perfeito estado, isento de defeitos,
deformacfes ou corrosdo, garantindo durabilidade e desempenho ao longo do tempo.
Ressalta-se que este item ndo contempla os servigos de pintura, devendo o acabamento final

ser previsto em item especifico.
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A execucdo deverd atender as normas técnicas aplicaveis e as boas préaticas da
engenharia, assegurando seguranca, resisténcia e funcionalidade ao sistema de protecao
instalado.

8.6.2 FIXACAO DE GUARDA-CORPO METALICO COM OU SEM CORRIMAO, EM
PISO COM CONCRETO, INCLUSIVE CORTE OU RASGO EM CONCRETO

A execucdo compreende a locacdo dos pontos de fixacdo conforme projeto, seguida
da realizacdo de cortes ou rasgos no concreto existente, quando necessario, para
embutimento ou posicionamento dos elementos de ancoragem. Os cortes deverdo ser
executados com ferramentas apropriadas, de modo a evitar danos excessivos a estrutura e
garantir precisao nas dimensoes.

Apo0s a preparacdo da base, serdo instalados os elementos de fixacdo, que poderao
incluir chumbadores metalicos, barras de ancoragem, ou sistemas equivalentes, conforme
especificacdo técnica. A fixacdo deverd assegurar perfeita estabilidade do guarda-corpo,
resistindo aos esforcos previstos em norma. Quando necessario, devera ser utilizado graute,
argamassa de alta resisténcia ou resinas apropriadas para garantir a aderéncia e o correto
preenchimento dos vazios.

O alinhamento, nivelamento e prumo do guarda-corpo deverao ser rigorosamente
conferidos durante a instalacdo, garantindo uniformidade e desempenho adequado do
sistema. Apds a fixacdo, deverdo ser realizados os acabamentos nas areas de corte ou rasgo,
promovendo o fechamento e regularizacdo da superficie do concreto.

Os servicos deverdo ser executados por mao de obra qualificada, observando as
normas de seguranca do trabalho e as boas préaticas construtivas, garantindo a integridade da

estrutura existente e a seguranga dos usuarios.
9 OBRIGACOES DA CONTRATADA
Que os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de
Pregosdeverdo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual,

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deveréo ter

seusprecos fixados mediante prévio acordo;
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N&o constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a
execucaodas obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizacéo;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas
ascondic¢es de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacéo
de multa;

Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que ndo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de
umTécnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido
emno minimo 2 cépias;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacao sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dosinsumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo
pelaContratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucdo das obras e servicos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&o-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execucdo dos servicosobjeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os énus e obrigacdes concernentes a legislacao
tributéria,trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre
0S materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servicocontratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do

servigo,para representa-la na execucéo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

Pégina 21 de 23



( Y )
A Contratada é responsavel, desdcéwowinl'cio das obras até o encerramento do

contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a &gua, energia,

telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971,

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcao e, se necessario, o alvara
de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridadee a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranga do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

Em caso de conflitos entre projetos, planilha e memorial devera seguir o que consta

emprojeto e avisar 0 supervisor da obra.
10 CONTROLE TECNOLOGICO

Procedimentos de controle tecnoldgico para garantir a qualidade e a conformidade
dos materiais e servicos utilizados na construgédo civil, assegurando o cumprimento das
normas técnicas vigentes.

A dosagem do concreto deverd seguir o trago especificado no projeto estrutural,
validado por ensaios de laboratorio. Ensaios de resisténcia a compressao serdo realizados em
corpos de prova moldados na obra, conforme a NBR 5738, com idades de 7 e 28 dias. O
abatimento do concreto serd verificado antes de cada concretagem para garantir a
trabalhabilidade e consisténcia adequada.

O aco CA-50/60 utilizado na estrutura serd submetido a ensaios de tracdo e
dobramento para verificar a conformidade com a NBR 7480. Verificacdo de possiveis
deformac0es, corrosdes ou danos antes da utilizagdo nas armaduras.

As argamassas serdo preparadas de acordo com a dosagem especificada no projeto,
garantindo a proporcdo correta entre cimento, areia e aditivos. Ensaios de aderéncia da
argamassa serdo realizados, conforme a NBR 13528, para verificar o desempenho em

revestimentos.
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Blocos e tijolos serdo verificados quanto as dimensdes e resisténcia a compressao,
conforme as especificagcdes normativas (NBR 6136 para blocos de concreto e NBR 7173
para tijolos ceramicos).

Compactacdo do Solo: Ensaios de compactacdo (Proctor e CBR) serdo realizados
para garantir a densidade e resisténcia adequadas do solo.

Controle de Nivelamento: O controle de nivelamento sera realizado para garantir a
conformidade com o projeto topografico.

Concretagem: Controle de temperatura e tempo de transporte do concreto para evitar
segregacdo e perda de resisténcia.

Formas e Armaduras: Inspec¢édo das formas e posicionamento das armaduras antes da
concretagem, garantindo o cobrimento e as dimensdes especificadas no projeto.

Espessura e Planeza: Controle da espessura do revestimento e planeza das
superficies, utilizando réguas e niveis para garantir o acabamento final.

Cura de Revestimentos: Garantir o processo adequado de cura, minimizando fissuras
e falhas no revestimento.

Todos os ensaios e verificacbes realizadas serdo documentados em relatorios
técnicos, que incluirdo os resultados dos testes e a aprovacdo ou rejei¢cdo dos materiais e
servigos. Os relatdrios serdo arquivados e ficardo disponiveis para consulta pela equipe de
fiscalizacdo. O controle tecnoldgico € essencial para garantir a durabilidade e seguranca da
construcdo. Todos os ensaios, verificagdes e procedimentos descritos neste memorial
seguirdo as normas técnicas aplicaveis, garantindo a conformidade com os padrbes de

qualidade exigidos.
11 RECEBIMENTO DA OBRA

Para o recebimento da obra, o Municipio devera atestar a execucdo de todos os

servigos, garantindo a qualidade e funcionalidade da obra como um todo.

Glaucilandia-MG, 15 de maio de 2026

Assinado de forma digital por
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