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1 INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar, de maneira
detalhada, todas as diretrizes técnicas, especificacdes de materiais, métodos executivos e
condicBes gerais necessarias para a correta execucao da obra de reforma e ampliacéo da
Escola Municipal da Comunidade de Rio das Pedras, situada no municipio de

Glaucilandia-MG. Este documento descreve as intervengdes projetadas para a melhoria
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das condigdes fisicas e funcionais da unidade escolar, contemplando ac¢6es que incluem
a recuperacdo de elementos construtivos deteriorados, adequagdes de acessibilidade,
modernizacdo de ambientes existentes e implantacdo de novos espacos destinados ao
atendimento pedagdgico, administrativo e de apoio.

A necessidade desta intervencdo decorre da demanda crescente por espagos mais
adequados as atividades educacionais, bem como da importancia de garantir seguranca,
conforto e eficiéncia no uso diario das instalacGes. As solu¢bes propostas buscam elevar
0 desempenho da infraestrutura escolar, assegurando melhor ventilagdo, iluminacéo,
salubridade e condigdes de uso, além de promover a ampliacdo de areas estratégicas para
a comunidade escolar.

Neste memorial, sdo apresentados os critérios técnicos adotados, 0s materiais
especificados, 0s servicos previstos, as condicdes de execucgdo, os cuidados a serem
observados em cada etapa e as recomendacdes gerais para o desenvolvimento da obra.
Todas as atividades previstas deverdo obedecer as normas técnicas aplicaveis, as
orientacGes de projeto e as boas praticas de engenharia civil, garantindo qualidade,
durabilidade e desempenho satisfatorio das intervencdes realizadas. O documento
também tem a funcdo de orientar a fiscalizacdo e orientar a execu¢do em campo,
contribuindo para um resultado final seguro, funcional e compativel com as necessidades

da escola e da comunidade local.

2 JUSTIFICATIVA

A realizagdo da reforma e ampliagdo da Escola Municipal da Comunidade de Rio
das Pedras justifica-se pela necessidade de adequar a infraestrutura existente as demandas
atuais da comunidade escolar, garantindo melhores condi¢Ges de uso, seguranca e
funcionalidade. A edificacdo apresenta pontos de desgaste natural decorrentes do tempo,
uso continuo e exposicao as intempéries, exigindo intervengdes estruturais, arquiteténicas
e de manutencdo preventiva e corretiva para restabelecer sua plena capacidade de
funcionamento.

Além da necessidade de reparos, a ampliacdo dos ambientes fisicos torna-se
imprescindivel, tendo em vista 0 aumento do nimero de alunos, a diversificacdo das
atividades pedagdgicas e a necessidade de espagos adequados para apoio administrativo,
areas de convivéncia e ambientes especializados. A estrutura atual ndo atende

completamente as exigéncias de acessibilidade, conforto térmico, iluminacao, ventilacdo
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e circulagdo, fatores essenciais para o desenvolvimento das atividades escolares com
eficiéncia e seguranca.

A intervencdo proposta tem como objetivo elevar o padrdo de qualidade da escola,
proporcionando um ambiente mais apropriado ao ensino, a aprendizagem e ao bem-estar
de alunos, professores e demais usuarios. A melhoria da infraestrutura escolar contribui
diretamente para o fortalecimento do processo educacional e para o atendimento das
orientagdes técnicas e normativas relacionadas ao uso de edificacBes publicas destinadas
a educacdo basica. Dessa forma, a execucao da reforma e ampliacdo é fundamental para
garantir condigfes adequadas de funcionamento, promover a valorizagdo do espaco
publico e atender as necessidades presentes e futuras da comunidade de rio das pedras.

3 CONSIDERACOES INICIAIS

As presentes consideracdes iniciais tém por finalidade estabelecer os parametros
gerais que norteardo a execucdo da reforma e ampliagdo da Escola Municipal da
comunidade de Rio das Pedras. Este documento retne informacdes essenciais sobre as
condigdes atuais da edificacdo, os objetivos da intervencao, os critérios técnicos adotados
e as diretrizes que deverdo ser observadas ao longo de toda a obra.

A intervencdo proposta abrange servicos de recuperagao, adequagao e ampliacédo
das instalacbes existentes, contemplando melhorias estruturais, arquitetdnicas e
funcionais. Todas as atividades deverdo ser desenvolvidas de acordo com as normas
técnicas vigentes, com as recomendacfes dos fabricantes dos materiais e com as boas
praticas de engenharia civil, assegurando qualidade, durabilidade e desempenho
satisfatorio.

Também se destaca que a execucdo dos servicos deve ser acompanhada por
profissionais habilitados, garantindo a correta interpretacdo do projeto, 0 cumprimento
das especificacdes e a seguranca de todos os envolvidos. As obras devem ser planejadas
de modo a minimizar interferéncias no funcionamento das atividades escolares,
preservando a integridade dos usuarios e assegurando o uso adequado dos ambientes

durante e ap0s a conclusao dos servicos.
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3.1 LOCALIZACAO

CROQUI DE LOCALIZAGCAO ‘ 4 Legenda
COORDENADAS ® COMUNIDADE RIO DAS PEDRAS
23K # ESCOLARIO DAS PEDRAS

ESCOLARIO DAS PEDRAS # ESCOLARIO DAS PEDRAS
LATITUDE: 645200.00 m E
LONGITUDE: 8122789.00 m S

y
I

100 m

Imagem 01: Croqui de Localizacéo
Fonte: Google Earth Pro, 2025.

3.2 BDI

Com base no Imposto Sobre Servigos (ISS) vigente no municipio de
Glaucilandia-MG, com aliquota de 4%, o calculo do Beneficio e Despesas Indiretas
(BDI) foi estabelecido em 27,73%.

Esse indice abrange custos relacionados a administracdo central, seguros,
garantias, contingéncias, despesas financeiras, remuneracdo e tributos sobre o
faturamento, assegurando uma margem adequada para a viabilidade e execucdo da obra.

3.3 MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais a serem empregados na obra estardo sujeitos a analise e aprovacdo
prévia pela fiscalizacdo. Caso algum material ndo esteja em conformidade com as
especificacOes estabelecidas, a fiscalizacdo poderd rejeita-los, exigindo que o
empreiteiro os remova do canteiro de obras dentro de 48 horas, separando-0s

criteriosamente dos materiais aprovados.
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A substituicdo de materiais por outros equivalentes somente sera permitida

mediante a anuéncia da Contratante, sendo formalizada por escrito.

3.4  FISCALIZACAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILANDIA-MG, designada como
CONTRATANTE, detém a autoridade plena para dirimir qualquer questdo singular ou
omissdo que possa surgir neste memorial, nos projetos fornecidos ou em outros
documentos técnicos relacionados ao contrato. Sua fungdo abrange ndo apenas a
resolucdo de ddvidas, mas também a coordenacdo das diretrizes gerais e especificas da
obra, sempre em conformidade com os objetivos estabelecidos.

Se surgirem servicos nao previstos no contrato, a CONTRATADA tem a
obrigacdo de comunicar formalmente a CONTRATANTE, detalhando a natureza do
servico adicional. A execucdo destes servicos sO podera ser iniciada apds a aprovagdo
formal da FISCALIZACAO, que devera verificar a necessidade e compatibilidade com o
projeto. A omissdo de normas ou procedimentos técnicos em documentos contratuais nao
exime a CONTRATADA da responsabilidade de empregar as melhores praticas técnicas
disponiveis, garantindo a funcionalidade, qualidade e seguranca dos resultados. Todas as
etapas da obra devem estar em estrita conformidade com as normas vigentes da ABNT.

A atuacdo da FISCALIZACAO em nenhum momento isenta ou diminui a
responsabilidade integral da CONTRATADA no que tange a execucdo da obra. A
CONTRATADA ¢ a unica responsavel pela qualidade e quantidade dos servicos
prestados, e deve garantir que todas as exigéncias técnicas e contratuais sejam
rigorosamente atendidas. Cabe ao Engenheiro Responsavel Técnico realizar um
acompanhamento minucioso de todas as etapas do trabalho, promovendo a coordenacgéo
entre profissionais e fornecedores, de modo a assegurar a execugdo dentro dos padrdes
estabelecidos, desde a organizagdo inicial até a finalizacdo da construcéo.

Solugbes improvisadas ou temporarias que comprometam a qualidade ou a
durabilidade dos servicos ndo serdo toleradas em hipdtese alguma. Caso haja
discrepancias entre os projetos, os detalhes técnicos especificos prevalecerdo sobre os
gerais, e as condic¢des contratuais especiais e especificacdes técnicas terdo prioridade
sobre os projetos gerais. Cotas prevaleceréo sobre escalas para assegurar a precisdo da

obra. Toda e qualquer divergéncia devera ser comunicada & FISCALIZACAO com a
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devida antecedéncia, para que as providéncias necessarias possam ser tomadas a tempo,
garantindo a compatibilizagéo entre todas as partes envolvidas.

Em situacbes de discrepancias ou falta de especificacbes de materiais,
equipamentos, servicos ou acabamentos, deve-se observar que todos esses itens deverdo
ser de qualidade superior (qualidade extra), conforme estabelecido no item referente a
materiais e equipamentos. Nenhum item podera ser utilizado sem a aprovacgédo prévia da
FISCALIZACAO, que devera validar as escolhas e garantir a conformidade com os

padrdes exigidos.

4 RREFORMA E AMPLIACAO

41  SERVICOS PRELIMINARES

4.1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5) M,
PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP.
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

A execucgdo deverd iniciar pelo recebimento e conferéncia da placa de obra
produzida em chapa galvanizada n° 26, com espessura de 0,45 mm e dimensdes de 3 m x
1,5 m, ja plotada com adesivo vinilico conforme arte fornecida pela contratante. A placa
sera fixada a estrutura metalica confeccionada com perfis de metalon 20 x 20 mm e
espessura de 1,25 mm, montada previamente e reforcada para garantir estabilidade e
durabilidade. A fixacdo sera feita por meio de rebites de aluminio 4,8 x 40 mm,
distribuidos de forma uniforme ao longo do perimetro da chapa para assegurar perfeita
aderéncia e evitar deslocamentos.

O conjunto sera sustentado por suportes em madeira de eucalipto tratado em
autoclave, devidamente dimensionados e implantados no solo de acordo com o
alinhamento e altura recomendados. Antes da instalacdo, os suportes receberdo
preparacdo da superficie seguida de aplicacdo de duas demaos de tinta PVA, garantindo
protecdo e acabamento uniforme. Apos a instalacéo, sera realizada verificacao final do
prumo, nivel e firmeza da placa, assegurando que o elemento fique visivel, estavel e em

conformidade com os requisitos técnicos do projeto.
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42 REMOCAO E DEMOLICAO

4.2.1 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO
OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

A demolicdo da alvenaria de bloco furado sera executada de forma manual,
utilizando ferramentas apropriadas como marretas, talhadeiras e ponteiros, garantindo o
controle do processo e evitando danos as estruturas vizinhas que permanecerao. O servigo
tera inicio pela retirada dos elementos soltos e pelo desmonte cuidadoso do topo da
alvenaria, prosseguindo de maneira descendente até a completa remoc¢do do trecho
previsto em projeto.

Todo o material resultante ser4 descartado sem reaproveitamento, sendo
provisoriamente afastado e empilhado de forma organizada para posterior carregamento.
Durante a atividade, serdo adotadas medidas de seguranca, com isolamento da area e uso
de EPIs pelos operarios. Ao final, a superficie sera deixada limpa e livre de entulhos, apta
para receber as etapas seguintes de execucao.

4.2.2 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

A demoli¢do do piso cerdmico ou ladrilho hidraulico sera realizada de forma
manual, iniciando pela remocéao das pecas soltas ou danificadas e prosseguindo com o
descolamento das demais utilizando talhadeira, martelete manual ou ferramentas
similares. O servico sera executado com cuidado para ndo atingir o contrapiso existente,
que permanecera intacto conforme especificado.

As pecas removidas serdo afastadas da area de trabalho e empilhadas de maneira
organizada, facilitando o posterior recolhimento. A atividade sera conduzida com
isolamento da area e utilizacdo de equipamentos de protecdo individual pelos operarios.
Ao término da demolicdo, a superficie sera limpa, garantindo que ndo permanecam
residuos soltos que possam interferir nas etapas subsequentes da obra.
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423 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO,
AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO DO REBOCO OU EMBOCO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

A demolicdo do revestimento ceramico, azulejo ou ladrilho hidraulico sera
executada de forma manual, iniciando pelo destacamento das primeiras pecas com auxilio
de talhadeira, ponteiro ou ferramentas adequadas que permitam o descolamento
controlado do material. O processo sera realizado com cuidado para preservar o reboco
ou emboco existente, que ndo devera ser removido conforme especificado.

As pecas retiradas serdo afastadas da area de trabalho e organizadas em pilhas
para facilitar o posterior recolhimento. Durante o servigo, a area sera isolada e os
operarios utilizardo equipamentos de protecdo individual. Concluida a remoc¢do do
revestimento, a superficie serd varrida e deixada livre de residuos soltos, garantindo

condigOes adequadas para 0s servicos posteriores.

4.2.4 REMOCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
SANITARIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

A remocdo das loucas, como lavatorio, banheira, pia, vaso sanitario e tanque, sera
realizada de forma manual e cuidadosa, visando preservar as pecas para
reaproveitamento. O processo terd inicio pelo desligamento dos pontos de alimentacéo e
esgoto, seguido da retirada dos acessorios de fixacdo, garantindo que nenhum
componente seja danificado durante o desmonte.

As loucas serdo removidas individualmente e encaminhadas para area designada,
onde serdo afastadas e empilhadas de maneira organizada e segura, evitando impactos e
quebras. O servico ndo inclui o transporte ou retirada de materiais que ndo possam ser
reaproveitados, limitando-se apenas ao desmonte e acondicionamento das pecas
utilizaveis. Ao final, os pontos de instalacdo permanecerdo limpos e prontos para as etapas
seguintes da obra.
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425 REMOCAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE
MADEIRA OU METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

A remocédo manual da folha de porta ou janela, seja de madeira ou metalica, sera
executada de forma cuidadosa para garantir o reaproveitamento do material. O processo
tera inicio pela retirada das dobradicas, parafusos e demais elementos de fixacao,
utilizando ferramentas adequadas que evitem danos a folha e ao batente existente.

Apbs a liberacdo, a peca serad retirada, transportada manualmente até a area
indicada e organizada por meio de afastamento e empilhamento adequado, garantindo
protecédo contra quedas ou empenamentos. O servico compreende apenas o desmonte e
acondicionamento das folhas reaproveitaveis, ndo incluindo o transporte ou destinacédo
dos materiais que ndo possam ser reutilizados. Ao término, o local sera deixado limpo e

livre de residuos, pronto para a continuidade das atividades previstas em projeto.

426 DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMACAO,
COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

A demolicdo do piso de concreto simples sera executada de forma mecanizada,
utilizando martelete elétrico ou pneumatico adequado a espessura e resisténcia do
concreto existente. O processo terd inicio pelo fraturamento localizado da superficie,
avancando de maneira setorizada para permitir melhor controle e seguranca durante o
desmonte.

Os fragmentos resultantes serdo quebrados até dimensdes que permitam seu
manuseio e afastados da area de trabalho, sendo empilhados temporariamente para
posterior retirada. N&o havera reaproveitamento do material demolido, conforme
especificado. Durante toda a operacdo, a area sera isolada e os trabalhadores utilizardo

equipamentos de protecdo individual, garantindo seguranca e organiza¢do do ambiente.
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Ao final, o local serd varrido e deixado limpo para a continuidade dos servigos

subsequentes.

4.2.7 REMOCAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO
CALHA ESTRUTURAL EM FIBROCIMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

A remocdo da trama de madeira da cobertura sera realizada de forma manual,
seguindo procedimentos que garantam seguranca e controle durante o desmonte. O
servico terd inicio pelo desligamento ou retirada de elementos que possam oferecer risco,
prosseguindo pela desmontagem das pecas superiores e avangando de maneira ordenada
até a completa remocdo da estrutura.

Serdo retirados caibros, ripas e demais componentes da trama, utilizando
ferramentas adequadas para desprender fixacdes sem comprometer a estabilidade das
areas vizinhas. Todo o material removido sera descartado sem reaproveitamento, sendo
apenas afastado e organizado em local apropriado até sua retirada definitiva. A atividade
sera executada com isolamento da area e uso obrigatério de equipamentos de protecdo
individual, garantindo um ambiente seguro. Ao final, a estrutura ficard limpa e pronta

para receber a nova etapa de execucao prevista no projeto.
42.8 REMOQAO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO
CERAMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

Conforme item anterior.
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4.29 REMOCAO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM OU SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

A remocéo do vidro temperado fixado em perfil U devera ser executada de forma
manual e cuidadosa, iniciando pelo corte ou retirada dos elementos de vedagdo, como
silicones ou borrachas, que garantem a fixagao do vidro ao perfil. Apds a liberacdo desses
componentes, o vidro sera desprendido de maneira gradual, utilizando ferramentas
apropriadas para evitar vibracdes ou esforcos concentrados que possam provocar
rupturas. O perfil U serd mantido integro durante o procedimento, adotando-se protecdo
nas bordas para impedir danos causados por alavancas ou atritos. O manuseio do vidro
sera feito por, no minimo, dois profissionais, com utilizacdo de ventosas e equipamentos
de seguranca individual, garantindo transporte seguro até o local destinado ao
armazenamento ou descarte. Todo o servico serda executado de forma a preservar a
integridade estrutural do sistema remanescente e assegurar condi¢cbes adequadas de

seguranca no ambiente de trabalho.

4.2.10 REMOCAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL,
FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
DEMOLICAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTACAO, TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

A remocdo dos forros de drywall, P\VC ou fibromineral sera executada de forma
manual, iniciando pelo desmonte das placas ou réguas de acabamento, retiradas
cuidadosamente para evitar danos a estrutura existente e garantir a seguranca dos
trabalhadores. Em seguida, serdo removidos perfis metélicos, suportes e demais
elementos de fixagdo que compdem o sistema do forro.

Todo o material desmontado sera afastado da area de trabalho e organizado em
local apropriado, sem reaproveitamento, conforme especificado. O servico sera realizado
com isolamento da area e uso obrigatério de equipamentos de protecdo individual,
garantindo protecdo contra poeira, particulas e quedas de componentes.
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Ao término da remocgdo, a area serd deixada limpa e livre de residuos,

possibilitando a continuidade das etapas subsequentes da obra.

4.3 INFRAESTRUTURA
4.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

A escavacdo manual de vala sera realizada conforme o tracado definido em
projeto, utilizando ferramentas manuais como pas, picaretas e enxaddes, permitindo
maior precisao no corte e na conformacdo das paredes da escavacdo. O servico sera
executado de forma controlada, respeitando profundidade, largura e alinhamento
especificados, garantindo estabilidade das laterais durante todo o processo.

O solo retirado serd depositado ao lado da vala, de maneira organizada, para
facilitar eventual reutilizacdo ou transporte posterior. Durante a execucéo, serdo adotadas
medidas de seguranca, incluindo sinalizacdo, isolamento da area e uso obrigatério de
equipamentos de protecéo individual. Ao final, a vala sera deixada com o fundo nivelado

e pronta para receber os elementos de infraestrutura previstos na obra.

4.3.2 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE,
EXCLUSIVE ESCAVACAO

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, executado por meio do
acerto do solo natural, garantindo a regularizacdo e o nivelamento da base conforme as
cotas de projeto. O servico é realizado manualmente, removendo-se materiais soltos ou
instaveis e corrigindo desniveis para assegurar uma superficie uniforme e adequada ao
recebimento das camadas estruturais subsequentes. Durante a execucédo, sao observadas
as condicBes de umidade do solo, evitando-se encharcamentos e garantindo-se a

compactacao necessaria para estabilidade da fundagéo ou infraestrutura prevista.

4.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
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Lastro de concreto magro executado conforme dimensdes e especificagcdes do
projeto, abrangendo o transporte, lancamento e adensamento do material. A atividade
inicia-se com o posicionamento do concreto no local da aplicacdo, garantindo sua
distribuicdo uniforme por toda a area prevista. O lancamento € realizado de maneira
controlada, evitando segregacdes e garantindo o preenchimento homogéneo da base. Em
seguida, procede-se ao adensamento manual ou mecanico, conforme a necessidade,
assegurando a eliminacdo de vazios e proporcionando uma superficie estavel e regular

para receber as estruturas ou elementos construtivos subsequentes.

4.3.4 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

Corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 executados conforme as dimensdes,
bitolas e detalhamentos indicados no projeto estrutural. O processo inicia-se com o corte
das barras de aco, seguindo rigorosamente as medidas especificadas. Em seguida, realiza-
se a dobra utilizando equipamentos adequados, assegurando que os raios e angulos
atendam as exigéncias técnicas. Apos o corte e dobra, as pecas sdo organizadas e
montadas na obra, com a colocagéo de espagadores para garantir o correto cobrimento do
concreto, evitando o contato direto da armadura com o solo ou férmas. Toda a montagem
é alinhada e amarrada com arame recozido, garantindo estabilidade e rigidez ao conjunto

antes da concretagem.

435 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

A execucdo da forma com compensado plastificado de 12 mm sera realizada
utilizando painéis previamente inspecionados para garantir condi¢cdes adequadas de
reaproveitamento por ate cinco ciclos. Os paineis serdo cortados e ajustados conforme as
dimens@es do elemento estrutural, fixados por meio de pregos, parafusos ou grampos,
assegurando alinhamento e estanqueidade suficientes para o langamento do concreto. As
juntas serdo devidamente tratadas para evitar vazamentos de nata de cimento. Apds o
periodo de cura estabelecido em projeto e seguindo critérios técnicos de seguranga, sera

efetuada a desforma de maneira gradual, iniciando pelos pontos menos solicitados, sem
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0 uso de impactos ou alavancas que possam danificar o concreto recém-executado. Os
painéis removidos serdo limpos, avaliados e separados para reaproveitamento, desde que
mantenham suas condi¢@es estruturais e de acabamento. O escoramento ndo esta incluido

neste item.

4.3.6 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

Fornecimento de concreto estrutural produzido em obra, utilizando betoneira, com
resisténcia caracteristica fck 25 MPa. A etapa inicia-se com o preparo da dosagem
conforme especificacdo técnica, garantindo propor¢des corretas de cimento, agregados,
agua e aditivos quando necessarios. Apds a mistura homogénea, o concreto é transportado
até o local de aplicacdo por meio de carrinhos de médo ou equipamentos equivalentes.

O lancamento é realizado de forma continua, evitando segregacdo e assegurando
o0 correto preenchimento das férmas ou elementos de fundacdo. Em seguida, procede-se
ao adensamento mecanico com vibrador de imers&o, eliminando vazios e garantindo o
adensamento adequado da massa. O acabamento é executado conforme a finalidade da
estrutura, deixando a superficie nivelada e regular. Todo 0 processo segue boas praticas

de concretacdo, garantindo qualidade, resisténcia e durabilidade ao elemento fundacional.

4.3.7 IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2)
DEMAOS

Impermeabilizagdo de superficie realizada com aplicacéo de emulséo asfaltica em
duas demados. O servigo comecga com a limpeza completa da base, removendo poeira,
residuos soltos ou materiais que possam prejudicar a aderéncia do produto. Com a
superficie seca e preparada, aplica-se a primeira demao de emulsdo de forma uniforme,
utilizando broxa, vassoura de pelo ou equipamento apropriado, garantindo cobertura
integral da area.

Apds o tempo de secagem indicado pelo fabricante, executa-se a segunda demao,

também distribuida de maneira continua e homogénea, reforcando a protecdo contra
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umidade ascendente. Durante o processo, evita-se trafego sobre a &rea aplicada até a cura

completa do material, assegurando uma impermeabilizacéo eficiente e duradoura.

4.3.8 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO MANUAL COM SOQUETE

Reaterro manual de valas executado com utilizacdo de compactador de solos de
percussdo. O processo inicia-se com o preenchimento da vala utilizando o préprio solo
proveniente da escavagdo, sempre que adequado, ou outro material especificado. O solo
é langado em camadas sucessivas de pequena espessura, distribuidas uniformemente ao
longo de toda a extenséo da vala.

Apos o espalhamento de cada camada, realiza-se a compactacdo com equipamento
de percussao, garantindo a obtencdo da densidade necessaria para estabilidade e evitando
recalques futuros. O procedimento € repetido até que a vala alcance o nivel final previsto
em projeto. Durante toda a execucdo, sao observadas condi¢des adequadas de umidade
do solo para compactacdo e o alinhamento do reaterro com as areas adjacentes,

assegurando acabamento regular e seguro.

4.3.9 Fornecimento e Aquisicdo de terra a cargo da prefeitura.

Fornecimento e aquisicdo de terra realizados a cargo da prefeitura, destinada ao
uso nas etapas de reaterro, regularizacdo ou complementacdo do terreno conforme
necessidade da obra. O material deve ser selecionado de modo a garantir condi¢fes
adequadas de compactacdo, estabilidade e compatibilidade com as demais camadas do
solo. A terra fornecida deve chegar ao local em condic¢Oes apropriadas de umidade e
granulometria, permitindo seu uso imediato nas atividades previstas.

O recebimento do material inclui a conferéncia visual para verificar sua qualidade,
auséncia de residuos organicos, pedras de grande porte ou impurezas que possam
comprometer o desempenho. A terra é entdo disponibilizada no canteiro para utilizagdo
conforme as demandas da execucdo, garantindo uniformidade, seguranca e atendimento

as especificacdes do projeto.
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44  SUPRAESTRUTURA
441 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

Corte, dobra e montagem de aco CA-50/60 realizados conforme o detalhamento
estrutural, utilizando barras previamente selecionadas e inspecionadas. O processo inicia-
se com o corte das barras nas dimensbes especificadas em projeto, seguindo
rigorosamente 0s comprimentos determinados. Em seguida, procede-se a dobra das pecas
utilizando equipamentos apropriados, garantindo angulos corretos e evitando danos ou
fissuras no aco.

Apbs o corte e a dobra, as armaduras sdo organizadas e posicionadas no local de
execucdo, realizando-se a montagem por meio de amarracdo com arame recozido,
assegurando o correto espacamento, alinhamento e cobrimento. Utilizam-se espagadores
adequados para manter o cobrimento minimo exigido pelas normas, garantindo a
durabilidade da estrutura e adequada protecao do aco.

O conjunto final deve permanecer firmemente estabilizado, seguindo fielmente o
projeto estrutural e encontrando-se pronto para posterior concretagem, assegurando

resisténcia, seguranga e desempenho adequado da peca estrutural.

4.4.2 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

A execuc¢do da forma com compensado plastificado de 12 mm sera realizada
utilizando painéis previamente inspecionados para garantir condi¢des adequadas de
reaproveitamento por até cinco ciclos. Os painéis serdo cortados e ajustados conforme as
dimensdes do elemento estrutural, fixados por meio de pregos, parafusos ou grampos,
assegurando alinhamento e estangueidade suficientes para o langcamento do concreto. As
juntas serdo devidamente tratadas para evitar vazamentos de nata de cimento. Apds o
periodo de cura estabelecido em projeto e seguindo critérios técnicos de seguranca, sera
efetuada a desforma de maneira gradual, iniciando pelos pontos menos solicitados, sem
0 uso de impactos ou alavancas que possam danificar o concreto recém-executado. Os

paineis removidos serdo limpos, avaliados e separados para reaproveitamento, desde que
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mantenham suas condic@es estruturais e de acabamento. O escoramento ndo esta incluido

neste item.

443 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Fornecimento de concreto estrutural produzido em obra utilizando betoneira, com
resisténcia caracteristica fck 25 MPa. O processo inicia-se com o preparo da mistura
conforme a dosagem definida, garantindo a correta propor¢édo entre cimento, agregados,
agua e aditivos quando especificados. A betoneira é operada até alcancar homogeneizacéo
completa do material, assegurando qualidade e trabalhabilidade adequadas.

Ap0s o preparo, o concreto é transportado até o local de aplicacdo por meio de
carrinhos de mao ou recipientes apropriados, evitando a segregacdo da mistura. O
lancamento € realizado de forma continua, preenchendo integralmente as férmas ou
elementos estruturais previstos. Em seguida, procede-se ao adensamento mecanico com
vibrador de imerséo, eliminando vazios e garantindo a completa acomodagao da massa.

Finaliza-se com o acabamento da superficie, nivelando e regularizando conforme
a necessidade da fundacdo. Todo o procedimento segue boas préaticas de execucdo,

assegurando desempenho, resisténcia e durabilidade ao elemento estrutural concretado.

45  ALVENARIA E REVESTIMENTOS

45.1 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

Alvenaria de vedacdo executada com tijolo cerdamico furado de 14 cm de
espessura, destinada a receber revestimento. O servico inicia-se com o adequado preparo
da base, garantindo limpeza, alinhamento e verificacdo das referéncias de nivel e prumo.
A argamassa de assentamento é preparada conforme proporgdo recomendada, garantindo
plasticidade, aderéncia e resisténcia adequadas.

Os tijolos sdo assentados em fiadas horizontais, com juntas niveladas e amarracao
correta entre as pecas, assegurando estabilidade e continuidade da parede. Durante a
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execucao, realizam-se verificagdes constantes de prumo, nivel e alinhamento, utilizando
ferramentas como mangueira de nivel, linha e prumo de face. As juntas sdo preenchidas
de maneira uniforme, evitando falhas que comprometam o desempenho da alvenaria.

As aberturas para portas, janelas e passagens de instalacdes sdo respeitadas
conforme projeto, garantindo dimensionamento correto e apoio adequado. Ao final, as
superficies ficam prontas para receber as etapas de revestimento, assegurando solidez,

estabilidade e conformidade com os requisitos da obra.

45.2 ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.
14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

A execucdo da alvenaria de blocos de concreto estrutural sera realizada com
blocos nas dimensbes de 14 x 19 x 29 cm, com espessura de 14 cm e resisténcia
caracteristica minima a compressao (fbk) de 4,5 MPa, conforme especificacdes vigentes.
Os blocos serdo assentados utilizando colher de pedreiro, com argamassa dosada em
proporcdo adequada para garantir aderéncia, nivelamento e estabilidade do conjunto.
Durante o assentamento serdo observados rigorosamente o prumo, nivel e alinhamento
das fiadas, garantindo continuidade e uniformidade das paredes. As juntas horizontais e
verticais serdo completamente preenchidas, mantendo espessura regular. A execucdo
seguira as orientacGes do projeto estrutural e atenderd as normas técnicas aplicaveis,
assegurando desempenho, resisténcia e qualidade do sistema de alvenaria estrutural. Apds
a concluséo dos servicos, seré efetuada a limpeza da area, retirando residuos e materiais

excedentes.

453 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, utilizando
colher de pedreiro. O processo inicia-se com a limpeza completa da superficie,

removendo poeira, particulas soltas ou residuos que possam prejudicar a aderéncia. A
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argamassa € preparada manualmente no tragco 1:3 (cimento e areia), com consisténcia
fluida adequada para projecao e formacéo de textura rugosa.

A aplicacdo é feita por meio de lancamentos firmes com a colher, garantindo
distribuicdo uniforme sobre toda a area, cobrindo integralmente a base e criando uma
superficie aspera que favorece a aderéncia das camadas de revestimento posteriores. O
chapisco deve apresentar espessura fina e homogénea, sem falhas, destacamentos ou
acumulo excessivo de material.

Apbs a aplicacao, o revestimento € deixado em cura inicial, evitando-se exposicéo
excessiva ao sol ou ao vento, garantindo boa fixacdo e desempenho adequado como
camada de aderéncia para 0s servigos subsequentes de embogo ou reboco.

454 REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA
COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

Reboco executado com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), aplicado
manualmente com espessura final de 20 mm. O servico inicia-se ap6s a completa cura do
chapisco, garantindo superficie aderente e regular. A argamassa é preparada de forma
mecanizada, assegurando mistura homogénea, boa plasticidade e trabalhabilidade
adequada para aplicacéo.

A execucdo é feita em camadas continuas, distribuindo o material sobre a
alvenaria com desempenadeira e régua, garantindo o nivelamento correto da superficie.
Durante a aplicacéo, sdo verificadas constantemente as condig0es de prumo e esquadro,
assegurando planicidade e uniformidade ao revestimento. As juntas e eventuais
imperfei¢Oes da base sdo preenchidas e regularizadas, evitando falhas ou ondulagdes.

Apos o sarrafeamento, procede-se ao acabamento com desempenadeira, deixando
a superficie firme, lisa e pronta para receber pintura ou demais revestimentos previstos.
O reboco é mantido em cura adequada, evitando secagem rapida e garantindo resisténcia,

durabilidade e desempenho satisfatorio do revestimento.
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455 VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL
PARA VAOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,
INCLUSIVE ARMACAO

Verga moldada in loco em concreto, executada com espessura de 10 cm, conforme
dimensGes e detalhamento previstos no projeto. A execucdo inicia-se com a preparacdo
da abertura, garantindo o correto alinhamento e apoio da verga sobre a alvenaria. Em
seguida, instala-se a forma adequada, devidamente travada e nivelada, assegurando a
obtencdo do formato e das dimensdes especificadas.

A armadura € posicionada de acordo com o projeto estrutural, utilizando
espacadores para garantir o cobrimento minimo do a¢o. Com tudo preparado, procede-se
ao lancamento do concreto, que deve apresentar boa consisténcia e ser adensado
cuidadosamente para evitar vazios e garantir a completa acomodacao da mistura dentro
da forma.

Apbs o lancamento, a superficie € regularizada e o conjunto permanece em cura
até atingir resisténcia minima para desforma. A verga finalizada assegura a distribuicao
adequada das cargas sobre vaos de portas e janelas, garantindo estabilidade e desempenho

estrutural adequado.

4.6 COBERTURA
4.6.1 ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE,
PARA TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS

Engradamento de madeira composta por ripas, caibros e tercas, destinada a
estruturacdo de telhados de até duas aguas, preparada para receber telhas ceramicas tipo

capa-canal ou telhas de concreto.

O servigo inicia-se com 0 recebimento, conferéncia e selecdo das pecas de
madeira, verificando-se dimensbes, secdo, qualidade, auséncia de defeitos e atendimento

as especificacbes do projeto. As pecas sdo cortadas, alinhadas e montadas conforme o
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arranjo estrutural previsto, garantindo inclinagdo, modulacéo e espacamento adequados

para o correto apoio e encaixe das telhas.

Os caibros de madeira séo fixados as tercas ou a estrutura principal da cobertura
por meio de pregos, parafusos ou conectores metalicos apropriados, assegurando
estabilidade, rigidez e correta distribui¢do dos esforcos. Sobre os caibros, sdo instaladas
as ripas de madeira, respeitando o espacamento definido em projeto, de forma a garantir
0 encaixe seguro das telhas capa-canal, mantendo alinhamento e nivelamento adequados

para evitar deslocamentos e assegurar o correto escoamento das aguas pluviais.

Todo o sistema € executado com atengdo ao prumo, nivelamento e amarracao
entre os elementos, sendo as pecas transportadas verticalmente até o nivel da cobertura
de forma segura. A trama de madeira finalizada garante resisténcia, durabilidade e suporte

adequado para a instalacdo das telhas ceramicas ou de concreto previstas em projeto.

46.2 COBERTURA EM TELHA CERAMICA, TIPO COLONIAL,
INCLUSIVE FIXACAO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA
ISOLANTE/TERMICA

Telhamento executado com telha cerdmica capa-canal, tipo colonial, destinado a
coberturas de até duas aguas. O servigo inicia-se com a conferéncia e limpeza da trama
de ripas e caibros ja instalada, garantindo que estejam alinhados, nivelados e com
espacamento adequado para o perfeito encaixe das telhas. As telhas séo selecionadas,
umedecidas quando necessario e transportadas verticalmente até o nivel da cobertura.

A montagem é iniciada pela colocacéo das telhas do tipo canal, formando a base
de apoio, seguindo o sentido da queda d’agua e respeitando o transpasse minimo
recomendado pelo fabricante. Em seguida, sdo assentadas as telhas do tipo capa,
garantindo o encaixe correto sobre 0s canais, proporcionando estanqueidade e
alinhamento estético da cobertura.

Durante a instalacdo, verifica-se a regularidade do conjunto, mantendo fiadas
aprumadas e alinhadas, além de garantir o escoamento adequado das aguas pluviais.
Quando necessario, utiliza-se argamassa ou fixadores apropriados nas extremidades e

cumeeiras, assegurando estabilidade e protecdo contra deslocamentos.
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O telhamento concluido oferece desempenho eficiente, protecdo contra

intempéries e acabamento tradicional caracteristico das telhas ceramicas coloniais.

46.1 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, INCLUSIVE EMBOCAMENTO
COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM
PREPARO MECANIZADO

A execucdo da cumeeira para cobertura em telha cerdmica devera ser realizada
utilizando pecas apropriadas para o sistema de telhamento adotado, garantindo perfeita
vedacdo, alinhamento e acabamento da cobertura. O servigo inclui o0 assentamento das
pecas de cumeeira e 0 embogamento com argamassa no traco 1:2:9 (cimento, cal e areia),
com preparo mecanizado.

Inicialmente, devera ser verificado o alinhamento da estrutura e das aguas do
telhado, garantindo condicdes adequadas para instalacdo das pecas de cumeeira. As
superficies de apoio deverdo estar limpas e isentas de materiais soltos, poeira ou quaisquer
elementos que possam comprometer a aderéncia da argamassa.

As pecas de cumeeira deverdo ser posicionadas ao longo do encontro das aguas
da cobertura, respeitando alinhamento, nivelamento e transpasse adequado entre as pecas,
conforme especificacdes do fabricante. O assentamento deverd assegurar perfeita
acomodacéo das pecas e adequado escoamento das aguas pluviais.

O embocamento seré executado com argamassa de cimento, cal e areia no trago
1:2:9, preparada mecanicamente, proporcionando melhor homogeneizacéo e desempenho
do material. A argamassa devera ser aplicada de forma uniforme nas laterais das pecas,
promovendo fixacao, vedacao e acabamento adequado da cumeeira.

Ao término dos servicos, a cumeeira deverd apresentar alinhamento uniforme,
perfeita aderéncia, auséncia de fissuras, falhas de vedacdo ou excessos de argamassa
aparentes. O conjunto final devera garantir estanqueidade, estabilidade e protecdo da
cobertura contra infiltracGes e intempéries.

Todos os procedimentos executivos deverdo atender as recomendagfes do

fabricante das telhas, as boas praticas da construcéo civil e as normas técnicas aplicaveis.
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4.6.2 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

Calha confeccionada em chapa de ago galvanizado numero 24, com
desenvolvimento de 33 cm, instalada para captacdo e conducdo das aguas pluviais da
cobertura. O servigo inicia-se com o0 corte e conformagdo da chapa conforme o
desenvolvimento especificado, garantindo rigidez, estanqueidade e encaixe adequado
com 0s componentes adjacentes.

A calha é transportada verticalmente até o nivel da cobertura e posicionada ao
longo da linha de beiral ou area indicada em projeto. Sua fixacéo é realizada com suportes
metalicos ou abragadeiras, instalados em espagamentos regulares, assegurando inclinacao
constante para o direcionamento correto da agua até os condutores verticais.

As juntas sdo tratadas com vedacdo apropriada, evitando infiltracfes e garantindo
continuidade ao fluxo da &gua. Apds a instalacéo, realiza-se inspecao de alinhamento,
caimento e estabilidade do conjunto, garantindo funcionamento eficiente do sistema de

drenagem pluvial e durabilidade da peca galvanizada.

4.6.3 RUFOE CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM
(GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 15CM, INCLUSIVE ICAMENTO
MANUAL VERTICAL

Rufo e contrarrufo executados em chapa galvanizada com espessura de 0,5 mm
(GSG-26) e desenvolvimento de 15 cm, instalados para garantir estanqueidade nas
transicOes entre a cobertura e as paredes ou outros elementos verticais. As pegas Sao
confeccionadas a partir de chapas cortadas e dobradas conforme o perfil necessario,
garantindo rigidez, encaixe adequado e protecdo contra infiltracdes.

O icamento das pecas até o nivel da cobertura é realizado manualmente, de forma
segura. A instalagéo inicia-se pelo rufo, fixado diretamente na alvenaria ou elemento
vertical, utilizando parafusos ou pregos apropriados, assegurando perfeito alinhamento e
o0 recobrimento minimo especificado. Sobre ele € posicionado o contrarrufo, que recebe
embutimento ou fixacdo complementar, impedindo a entrada de agua entre a parede e 0
telhamento.
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As juncoes entre as pecas sdo sobrepostas e vedadas com materiais apropriados
para garantir estanqueidade continua. O conjunto final assegura protecéo eficiente contra
infiltracdes, durabilidade das superficies adjacentes e acabamento compativel com o

sistema de cobertura.

4.6.4 FORRO EM REGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E PENDURAIS METALICOS E
ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA

Forro executado com réguas de PVC na cor branca, com largura de 20 cm,
instalado sobre estrutura metalica de fixacdo. O servico inicia-se com a montagem da
estrutura suporte, composta por perfis e pendurais metalicos distribuidos conforme
espacamento adequado, garantindo nivelamento, estabilidade e alinhamento do forro.

Apbs a estrutura estar devidamente fixada e nivelada, procede-se a instalacdo das
réguas de PVC, que sdo encaixadas entre si por meio de sistema macho-fémea, garantindo
fechamento continuo e acabamento uniforme. As réguas séo fixadas a estrutura metalica
com acessorios apropriados, mantendo firmeza e evitando deformagdes ou vibragdes.

As extremidades sdo ajustadas conforme o perimetro do ambiente, assegurando
vedacdo adequada e alinhamento com as paredes, excetuando-se a instalacdo de rodaforro
ou moldura, que ndo faz parte deste item. Ao final, o forro apresenta superficie leve,
limpa, uniforme e resistente a umidade, contribuindo para o acabamento e conforto do

ambiente.

4.7  PISOS E REVESTIMENTOS
4.7.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL
COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

Regularizacdo e compactacdo manual do terreno executadas com uso de soquete,
preparando a superficie para as etapas subsequentes da obra. O servico inicia-se apos o
local estar livre de residuos grosseiros, realizando-se o nivelamento preliminar do solo,
distribuindo o material existente de forma uniforme conforme as cotas previstas em
projeto.
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Com a superficie ajustada, procede-se a compactacdo manual utilizando soquete,
aplicando golpes sucessivos e controlados até atingir a densidade adequada para garantir
estabilidade e suporte ao pavimento ou estrutura a ser executada. Durante o processo, é
verificado o nivelamento e corrigidas eventuais depressdes ou irregularidades.

Este item ndo inclui atividades de desmatamento, destocamento ou
limpeza/rogada do terreno, considerando apenas o preparo, regularizagéo e compactagédo

do solo ja previamente liberado para execucéo.

4.72 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Lastro de concreto magro executado conforme dimensdes e espessuras definidas
em projeto, servindo como base nivelada e resistente para a fundagdo ou piso a ser
construido. O servico inicia-se com o transporte do concreto até o local de aplicacéo,
garantindo que a mistura mantenha sua consisténcia adequada, sem segregacao ou perda
de material.

O lancamento € realizado diretamente sobre o terreno previamente compactado,
distribuindo o concreto de maneira uniforme por toda a area. Em seguida, procede-se ao
adensamento manual ou mecanico, conforme necessario, eliminando vazios e garantindo
a acomodacao completa da mistura.

Apo6s o adensamento, a superficie é sarrafeada e nivelada, obtendo acabamento
simples, apenas para regularizagdo do plano. O lastro é mantido em cura inicial, evitando
secagem rapida, assegurando estabilidade, limpeza e suporte adequado para as préximas

etapas da obra.

4.7.3 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM
PREPARO MECANIZADO

A execucdo do contrapiso desempenado consiste na aplicacdo de camada de
argamassa com traco 1:3, utilizando cimento e areia devidamente peneirada, com
espessura final de 30 mm. A argamassa devera ser preparada de forma mecanizada para
garantir homogeneidade e melhor trabalhabilidade. Antes da aplicac&o, a base devera ser
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molhada para evitar absor¢do excessiva da dgua de amassamento. A argamassa sera
distribuida de maneira uniforme, seguindo os niveis previamente definidos, e adensada
manualmente. Em seguida, procede-se ao desempeno da superficie até atingir
regularidade, planicidade e acabamento adequados para receber o revestimento previsto

no projeto.

4.74 REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA,
BORDA  RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA  (60X60)CM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

Revestimento cerdmico para piso executado com placas esmaltadas de 45x45 cm,
aplicado em ambientes com area superior a 10 m2. O servico inicia-se com a preparacdo
da base, que deve estar regularizada, limpa e nivelada, garantindo aderéncia adequada ao
contrapiso ou lastro existente. A argamassa de assentamento é preparada conforme
propor¢do recomendada pelo fabricante, podendo ser aplicada com desempenadeira
dentada para assegurar espessura uniforme e contato completo com o piso e a placa
ceramica.

As placas sdo posicionadas de acordo com o layout definido em projeto,
respeitando alinhamento, esquadros e espacamento entre juntas para posterior
rejuntamento. Durante a aplicacdo, verifica-se constantemente o nivelamento das placas,
utilizando niveis e réguas, prevenindo desniveis ou ondula¢des. Apds 0 assentamento,
procede-se a limpeza das superficies e ao rejuntamento, garantindo acabamento uniforme,

resisténcia e durabilidade do piso ceramico.
4.75 RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA

COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI 1V, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Rodapé ceramico com altura de 10 cm, executado com placas esmaltadas de

45x45 cm, aplicado ao longo do perimetro do ambiente. O servico inicia-se com a
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verificagdo e preparo da superficie de assentamento, que deve estar limpa, nivelada e
regularizada, garantindo perfeita aderéncia do material.

A argamassa de assentamento é preparada conforme propor¢do recomendada,
aplicada com desempenadeira ou colher de pedreiro, assegurando contato total entre o
rodapé e a parede/piso. As placas sdo posicionadas de forma alinhada e continua,
mantendo juntas uniformes para posterior rejuntamento. Apds o assentamento, procede-
se ao ajuste final, conferindo prumo e alinhamento do rodapé, seguido de limpeza e
rejuntamento, garantindo acabamento estético uniforme, durabilidade e resisténcia ao

uso.

476 REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI IlI,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

Revestimento ceramico para paredes internas executado com placas esmaltadas
de 33x45 cm, aplicado na meia altura das paredes conforme projeto. A execucdo inicia-
se com a verificacdo e preparo da superficie da alvenaria ou reboco, que deve estar limpa,
regularizada, nivelada e livre de particulas soltas que comprometam a aderéncia.

A argamassa de assentamento é preparada conforme proporc¢do indicada pelo
fabricante, podendo ser aplicada com desempenadeira dentada, garantindo espessura
uniforme e completo contato entre a parede e a placa cerdmica. As placas sdo assentadas
de forma alinhada e continua, respeitando esquadro, nivelamento e espacamento das
juntas para posterior rejuntamento. Durante a aplicacao, realiza-se conferéncia constante
de alinhamento vertical e horizontal, garantindo planicidade da superficie. Ap6s o
assentamento, realiza-se limpeza e rejuntamento, assegurando acabamento uniforme,

resisténcia e durabilidade do revestimento.
477 SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
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Soleira de granito na cor cinza andorinha, com espessura de 2 cm e acabamento
polido, instalada em v&os de portas ou outros locais previstos em projeto. O servico inicia-
se com a verificacdo do apoio, que deve estar regularizado, limpo e nivelado, garantindo
estabilidade e correta fixagcdo da peca.

A argamassa industrializada é preparada conforme especifica¢6es do fabricante e
aplicada sobre o0 apoio, garantindo camada uniforme e total contato com a base da soleira.
Em seguida, o granito é posicionado cuidadosamente, conferindo alinhamento,
nivelamento e prumo em relagéo as superficies adjacentes. As juntas sdo preenchidas e
rejuntadas, garantindo acabamento estético, vedacao e durabilidade. Ao final, a soleira
apresenta superficie polida, alinhamento perfeito e resisténcia adequada ao tréfego

previsto.

4.7.8 PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM
PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Peitoril de granito na cor cinza andorinha, com espessura de 2 cm, acabamento
polido e pingadeira, instalado em vaos de janelas conforme projeto. O servico inicia-se
com a verificacdo da superficie de apoio, que deve estar limpa, nivelada e regularizada,
garantindo assentamento seguro e uniforme.

A argamassa industrializada é preparada conforme as instrugdes do fabricante e
aplicada sobre a base de apoio, assegurando camada uniforme e completo contato com a
peca de granito. O peitoril é posicionado cuidadosamente, conferindo nivelamento,
alinhamento e prumo em relacdo a parede e ao vao da janela, observando a inclinacéo da
pingadeira para escoamento da agua. Apds o0 assentamento, as juntas séo preenchidas e

rejuntadas, garantindo acabamento estético, vedacgéo eficiente e durabilidade da peca.

479 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA
DE TERRENO COM PLACA  VIBRATORIA, EXCLUSIVE
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO
TERRENO
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Regularizacdo e compactacdo do terreno realizadas para preparacdo da base,
utilizando nivelamento manual e compactacdo mecénica com placa vibratdria. O servico
inicia-se com o espalhamento e nivelamento do solo, corrigindo desniveis e depressoes,
garantindo superficie uniforme conforme cotas definidas em projeto.

Em seguida, procede-se a compactacdo mecanica com placa vibratéria, aplicada
em camadas sucessivas, até atingir a densidade adequada para suportar pavimentos ou
fundacdes previstos. Durante a execuc¢do, verifica-se constantemente o nivelamento e a
uniformidade da compactacgéo, realizando ajustes quando necessario. Este item ndo inclui
desmatamento, destocamento, limpeza ou rocada do terreno, considerando apenas o

preparo, regularizagdo e adensamento do solo ja previamente liberado para execucéo.

4.7.10 EXECUCAO PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA,
JUNTA SECA

Execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in loco, com
espessura de 6 cm, acabamento convencional. O servico inicia-se com a preparacéo da
base, que deve estar regularizada, limpa e compactada, garantindo suporte adequado ao
concreto.

Em seguida, confecciona-se o concreto no traco especificado, podendo ser
misturado manualmente ou em betoneira, garantindo homogeneidade e consisténcia
adequada. O langamento do concreto € realizado sobre a base preparada, distribuindo-o
de forma uniforme e continua.

O concreto é adensado manualmente ou com ferramentas apropriadas para
eliminar vazios e assegurar contato completo com a base e com a armacdo. Apds o
adensamento, realiza-se o nivelamento e desempeno da superficie para acabamento
convencional, conferindo planaridade, alinhamento e textura adequada para trafego
pedonal. O piso € mantido em cura inicial conforme recomendacdo técnica, garantindo

resisténcia, durabilidade e acabamento uniforme.
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4.8 ESQUADRIAS

4.8.1 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (70X210)CM, TIPO
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

Kit de porta de madeira semi-oca, leve ou média, padrao popular, com dimensdes
de 70x210 cm e espessura de 3,5 cm, fornecido e instalado conforme projeto. O servico
inclui fornecimento da porta, batente, dobradicas e fechadura, bem como execucéo do
furo para instalacdo da fechadura.

A instalacdo inicia-se com a conferéncia do vao, que deve estar limpo, nivelado e
livre de imperfeigdes. O batente é montado e fixado, assegurando prumo e alinhamento
corretos. Em seguida, a porta é posicionada no batente, fixando-se as dobradigas e
realizando ajustes para abertura e fechamento adequados. O furo para a fechadura é
executado conforme medidas da peca fornecida, e a fechadura € instalada e testada. Todo
0 conjunto é conferido quanto ao alinhamento, funcionamento e acabamento, garantindo

operacao segura e estética adequada.

4.8.2 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (80X210)CM, TIPO
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE
MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

Kit de porta de madeira semi-oca, leve ou média, padrdo popular, com dimensdes
de 80x210 cm e espessura de 3,5 cm, fornecido e instalado conforme projeto. O servigo
inclui a porta, batente, dobradigas e fechadura, bem como a execucdo do furo para
instalacdo da fechadura.

A execucéo inicia-se com a conferéncia do vao, que deve estar limpo, nivelado e
regularizado. O batente é montado e fixado, garantindo prumo e alinhamento corretos.
Em seguida, a porta é posicionada no batente, fixando-se as dobradicas e ajustando o
funcionamento para abertura e fechamento adequados. O furo para a fechadura é
executado com preciséo, e a fechadura € instalada e testada, assegurando operacao segura,
alinhamento correto e acabamento estético adequado.
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4.8.3 PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSAO (90X210)CM, TIPO
DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA
PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, COM PROTECAO
INFERIOR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO NAS
DUAS (2) FACES, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS,
EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ

Kit de porta de madeira semi-oca, leve ou média, padrao popular, com dimensdes
de 90x210 cm e espessura de 3,5 cm, fornecido e instalado conforme projeto. O servico
compreende o fornecimento da porta, batente, dobradicas e fechadura, incluindo
execucdo do furo para instalacdo da fechadura.

A execucao inicia-se com a verificagdo do véo, que deve estar limpo, regularizado
e nivelado. O batente é montado e fixado, garantindo prumo e alinhamento corretos. Em
seguida, a porta € posicionada no batente, fixando-se as dobradicas e ajustando a abertura
e fechamento da porta. O furo para a fechadura é feito com preciséo, e a fechadura é
instalada e testada, assegurando operacao correta, alinhamento adequado e acabamento

estético satisfatorio.

4.8.4 PORTAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL,
ESP. 1,25MM (GSG- 18), COM REQUADRO EM TUBO DE ACO
(50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E
DOBRADICAS (FORNECIMENTO/ FABRICACAO)

Portdo em chapa de aco galvanizado tipo lambril, com espessura de 1,25 mm
(GSG-18), estruturado com requadro em tubo de ago 50x30 mm, espessura 1,25 mm,
fornecido e fabricado conforme projeto. O servico inclui fornecimento e instalacdo do
portdo completo, englobando ferrolho, porta para cadeado e dobradicas.

A execucdo inicia-se com a verificagdo do véo de instalacdo, que deve estar
regularizado, nivelado e pronto para fixag&o. O portéo é posicionado no local, conferindo
alinhamento, prumo e nivelamento. As dobradicas sdo fixadas de forma precisa,
permitindo abertura e fechamento adequado. Em seguida, instalam-se o ferrolho e a porta
para cadeado, garantindo seguranca e funcionalidade. Todo o conjunto é ajustado e
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testado, assegurando operacdo correta, estabilidade estrutural e acabamento estético

satisfatorio.

485 PORTA METALICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSAO
(60X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE
ESTRUTURA, DOBRADICA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E
PINTURA

A porta metalica em chapa dobrada, com dimensao de 60 x 210 cm, sera fornecida
e instalada com uma folha do tipo de abrir. A fabricacdo sera realizada com chapa de
espessura adequada, garantindo rigidez, alinhamento e bom acabamento das dobras. O
conjunto incluira a estrutura metalica, 0 marco e as dobradicas necessarias para o correto
funcionamento da porta. A instalacdo sera feita com fixacao segura ao vao, assegurando
prumo, nivel e encaixe adequado para abertura e fechamento. A porta seré instalada sem
a inclusdo de fechadura e pintura, que ndo fazem parte deste item. O servi¢o devera

garantir resisténcia mecéanica, durabilidade e funcionamento adequado ap6s a montagem.

4.8.6 FORNECIMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

Janela de aluminio tipo Maxim-Ar, com batente/requadro de 3 a 14 cm, fornecida
completa com vidro, fixagdo por parafusos, vedacdo em silicone, incluindo fornecimento
e instalacéo.

A execucdo inicia-se com a conferéncia do vdo de instalacdo, que deve estar
limpo, nivelado e pronto para fixagdo. A janela é posicionada corretamente no vao,
garantindo alinhamento e prumo, e fixada com parafusos nos pontos indicados. Em
sequida, aplica-se vedacdo com silicone ao redor da esquadria, assegurando
estanqueidade e protecdo contra infiltracbes. Ao final, é verificado o correto
funcionamento da abertura, fechamento e ventilacdo da janela, garantindo estabilidade,

vedacéo eficaz e instalagdo conforme as especificagoes.
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4.8.7 FORNECIMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO, FERRAGENS E ACESSORIOS

O fornecimento e instalacdo de janela de correr em ferro devera contemplar todos
0s materiais, ferragens, acessorios e elementos necessarios ao perfeito funcionamento da
esquadria, incluindo folhas mdveis, trilhos, fechos, puxadores, roldanas, parafusos de
fixacdo e demais componentes indispensaveis a sua adequada execucao e utilizacao.

As esquadrias deverdo ser fabricadas em perfis metalicos de ferro, devidamente
alinhados, soldados e acabados, garantindo resisténcia, estabilidade e durabilidade. As
superficies metélicas deverdo receber tratamento anticorrosivo e acabamento compativel
com o especificado em projeto ou memorial descritivo.

A execucdo deverad iniciar-se com a conferéncia das dimensbes do véo,
verificando alinhamento, nivel, prumo e condi¢Bes adequadas para instalacdo. A janela
devera ser posicionada corretamente no vao, garantindo perfeito encaixe e funcionamento
das folhas de correr. A fixacdo sera realizada por meio de parafusos, chumbadores ou
elementos apropriados, conforme caracteristicas da esquadria e da alvenaria.

Apods a instalagdo, deverdo ser executados os servicos de vedacdo das interfaces
entre esquadria e alvenaria, utilizando silicone ou material apropriado, assegurando
estanqueidade, protecdo contra infiltragdes e adequado acabamento.

Ao final dos servicos, devera ser verificado o correto funcionamento das folhas
moveis, garantindo deslizamento adequado, abertura e fechamento sem interferéncias,
além da perfeita fixacdo e estabilidade da esquadria. O acabamento final devera
apresentar superficies uniformes, sem empenamentos, folgas excessivas, pontos de
corroséo ou falhas construtivas.

Todos os procedimentos executivos deverdo atender as recomendacdes do

fabricante, as boas praticas da construcéo civil e as normas técnicas aplicaveis.

4.88 PORTA METALICA PARA SANITARIO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP.
1,25MM (GSG-18), DIMENSAO (60X180) CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1)
FOLHA, INCLUSIVE BATENTE, ESTRUTURA EM METALON
(20X30)MM, DOBRADICA E TRANQUETA, EXCLUSIVE PINTURA

A porta metélica para sanitario serd confeccionada em chapa galvanizada com

espessura de 1,25 mm (GSG-18), composta por uma folha do tipo abrir, dimensionada
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em 60 x 180 cm. A estrutura interna da folha serd executada em perfil metalon 20 x 30
mm, garantindo rigidez e estabilidade. O conjunto incluird batente metalico, dobradicas
adequadas ao peso da folha e tranqueta para fechamento. A instalacdo sera realizada de
forma nivelada e alinhada, assegurando pleno funcionamento. Este item compreende o

fornecimento e a instalacdo completa da porta, excetuando-se 0s servigos de pintura.

489 VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM,
INCLUSIVE FIXACAO E VEDACAO COM GUARNICAO/GAXETA DE
BORRACHA  NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

A instalacdo do vidro liso incolor com espessura de 3 mm sera realizada em
esquadria de aluminio ou PVC previamente preparada para receber o material. O vidro
sera cortado nas dimensdes exatas do vao, garantindo encaixe adequado e folgas minimas
para acomodacdo térmica. ApOs a limpeza da superficie de apoio, o vidro serad
posicionado de forma cuidadosa e fixado por meio de baguetes compativeis com o sistema
da esquadria, assegurando firmeza, estabilidade e estanqueidade. O procedimento devera
evitar tensdes indevidas sobre o vidro e garantir acabamento uniforme em toda a extenséo

da esquadria, permitindo bom desempenho e durabilidade do conjunto instalado.

4.9 LOUCAS, METAIS E BANCADAS

49.1 BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGCA CONVENCIONAL
ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE SOCULO NA BASE,
ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA
METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGACAO DE
LATAO COM CANOPLA,E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

Bacia sanitaria de louca convencional, acessivel (PCR/PMR), cor branca,
fornecida com sdculo na base, acessorios de fixacdo e vedacdo, valvula de descarga
metalica com acionamento duplo, tubo de ligacdo em latdo com canopla e rejuntamento,

excluindo o assento, incluindo fornecimento e instalagao.
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A execugdo inicia-se com a conferéncia do piso e da tubulagdo, garantindo
nivelamento, limpeza e estanqueidade do local. A bacia é posicionada sobre o século,
fixada com os acessorios adequados e conectada a tubulacdo de descarga atravées do tubo
de latdo com canopla. Em seguida, procede-se ao ajuste da valvula de acionamento duplo,
conferindo funcionamento correto. Por fim, realiza-se o rejuntamento ao redor da base da
bacia, assegurando acabamento estético, firmeza, estanqueidade e acessibilidade

conforme normas PCR/PMR.

4.9.2 BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA CONVENCIONAL, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO,
VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO,
TUBO DE LIGAGCAO DE LATAO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ASSENTO

Bacia sanitaria de louca convencional, cor branca, fornecida com acessorios de
fixacdo e vedacao, valvula de descarga metalica com acionamento duplo, tubo de ligagéo
em latdo com canopla e rejuntamento, excluindo o assento, incluindo fornecimento e
instalacdo.

A execucdo inicia-se com a verificacdo do piso e da tubulacdo, assegurando
nivelamento, limpeza e estanqueidade do local. A bacia é posicionada, fixada com os
acessorios de vedacdo adequados e conectada a tubulacéo de descarga por meio do tubo
de latdo com canopla. Em seguida, realiza-se o ajuste da valvula de acionamento duplo,
conferindo funcionamento correto. Por fim, é feito o rejuntamento ao redor da base da
bacia, garantindo firmeza, estanqueidade, acabamento estético e operacdo adequada do

equipamento.

4.9.3 CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO

Cuba de embutir oval em louca branca, dimensfes 35 x 50 cm ou equivalente,
fornecida e instalada conforme projeto.
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A execucdo inicia-se com a conferéncia da bancada ou superficie de apoio,
garantindo nivelamento, limpeza e resisténcia adequados. A cuba é posicionada na
abertura preparada, verificando alinhamento e encaixe correto. Em seguida, sao
instalados os acessorios de fixacdo e vedacdo, assegurando estanqueidade entre a cuba e
a bancada. O sistema de escoamento é conectado e testado para funcionamento correto,
sem vazamentos. Ao final, é conferido o0 acabamento estético e a fixagao segura da cuba,

garantindo durabilidade e operacdo adequada.

49.4 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA,
TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO COM
PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

Lavatdrio de canto em louca branca, suspenso (sem coluna), com dimensdes de
40 x 30 cm (largura x comprimento), fornecido e instalado conforme projeto.

A execucdo inicia-se com a verificacdo da parede de apoio, garantindo resisténcia,
nivelamento e limpeza da superficie. Em seguida, o lavatorio é fixado na parede
utilizando suportes e acessorios adequados, assegurando alinhamento, prumo e
estabilidade. O sistema de escoamento é conectado a tubulacéo de drenagem, garantindo
vedagéo correta e auséncia de vazamentos. Por fim, realiza-se teste de funcionamento da
instalacdo hidraulica e verificacdo do acabamento, assegurando operacéo segura, firmeza

e estética adequada do lavatorio.

4.9.5 DIVISORIA EM ARDOSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALACAO,
FERRAGENS EM LATAO CROMADO E ACESSORIOS

Diviséria em ardo6sia com espessura de 3 c¢cm, fornecida e instalada conforme
projeto, incluindo ferragens em latdo cromado e demais acessorios necessarios a fixagéo
e acabamento.

A execucao inicia-se com a conferéncia do local de instalacdo, garantindo piso e
paredes nivelados e limpos. Em seguida, a divisoria é posicionada de acordo com o
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alinhamento previsto em projeto, fixando-se com ferragens em latdo cromado e demais
acessorios, assegurando estabilidade, prumo e seguranca. Ao final, realiza-se verificacdo
do correto encaixe das pecas, firmeza da fixacdo e acabamento estético, garantindo

durabilidade e funcionalidade da divisoria.

4.9.6 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE
1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM,
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO

Barra de apoio em aco inox polido, reta, diametro de 1.1/4", comprimento de 80
cm, destinada a acessibilidade (PMR/PCR), instalada em parede, incluindo todos os
acessorios necessarios a fixacao.

A execucdo inicia-se com a conferéncia da parede de instalagdo, garantindo
resisténcia estrutural e superficie limpa e nivelada. Em seguida, sdo definidos os pontos
de fixacdo conforme normas de acessibilidade, e a barra é posicionada na altura correta,
fixando-se com os acessorios fornecidos, como buchas, parafusos e suportes. Apos a
fixacdo, realiza-se teste de resisténcia e estabilidade da barra, assegurando seguranca,

firmeza e conformidade com os requisitos de acessibilidade.

4.9.7 BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DIAMETRO DE
1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM,
INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO

Barra de apoio em ago inox polido, reta, didmetro de 1.1/4", comprimento de 40
cm, destinada a acessibilidade (PMR/PCR), instalada em porta ou parede, incluindo todos
0S acessorios necessarios a fixacao.

A execucdo inicia-se com a conferéncia da superficie de instalacdo (parede ou
porta), garantindo resisténcia adequada e limpeza do local. S&o definidos os pontos de
fixacdo de acordo com as normas de acessibilidade, posicionando-se a barra na altura
correta e fixando-a com buchas, parafusos e suportes fornecidos. Ao final, realiza-se teste
de estabilidade e resisténcia, assegurando seguranca, firmeza e conformidade com o0s

requisitos de acessibilidade.
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4.9.8 BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON
(50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA,
FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA
E ENGATE FLEXIVEL

Bancada em granito na cor cinza Andorinha, com espessura de 2 cm e acabamento
polido, apoiada em console de metalon 50x30 mm, fornecida e instalada, excluindo
rodabanca/frontdo, testeira/faixa, furo para cuba, cuba metélica, valvula, sifdo, torneira e
engate flexivel.

A execucdo inicia-se com a verificagdo do suporte metalico, conferindo
nivelamento, alinhamento e firmeza do console de metalon. Em seguida, a bancada é
cuidadosamente posicionada sobre o suporte, garantindo alinhamento, prumo e
estabilidade. Ajustes finos sdo realizados para assegurar que a superficie fique plana e
uniforme. Ao final, é conferida a fixacé@o segura, estabilidade estrutural e o acabamento
polido da superficie, garantindo durabilidade, estética e funcionalidade da bancada.

49.9 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Cuba de embutir média em aco inoxidavel, fornecida e instalada, incluindo
valvula tipo americana em metal cromado e sifao flexivel em PVC, conforme projeto.

A execucdo inicia-se com a conferéncia da bancada ou superficie de apoio,
garantindo abertura adequada, nivelamento e limpeza do local. A cuba € posicionada na
abertura preparada, assegurando alinhamento e encaixe correto. Em seguida, instala-se a
valvula tipo americana e o sifdo flexivel, conectando-os a tubulacdo de escoamento,
garantindo estanqueidade e funcionamento correto. Ao final, realiza-se teste de
escoamento, verificando vazamentos e conferindo o acabamento estético e fixagdo segura

da cuba.
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4.9.10 CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA
4600W/5500W, INCLUSIVE BRACO/CANO

O chuveiro elétrico branco com tenséo de 127/220 V e poténcia de 4600/5500 W
sera fornecido e instalado conforme as especificagdes do fabricante. O ponto de dgua sera
preparado previamente, garantindo-se a correta vedagdo e o posicionamento adequado
para 0 encaixe do equipamento. O chuveiro sera fixado a parede com o suporte
apropriado, sendo instalado juntamente com o bragco ou cano incluso no conjunto. A
ligagdo elétrica sera realizada utilizando condutores compativeis com a poténcia do
aparelho, observando protecdo por disjuntor adequado e conexdes firmes para assegurar
seguranca e funcionamento continuo. ApoOs a instalacdo, serd realizado teste para
verificacdo do fluxo de 4gua, aquecimento e auséncia de vazamentos, garantindo o pleno

desempenho do equipamento.

4.9.11 TORNEIRA METALICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE PAREDE

A torneira cromada de mesa, com tubo movel e entrada de 1/2" ou 3/4", serd
fornecida e instalada para uso em pia de cozinha, no padréo alto. O ponto hidraulico sera
verificado previamente para garantir compatibilidade e vedacdo adequada. A torneira sera
fixada sobre a mesa utilizando os acessorios de instalagdo fornecidos, assegurando
firmeza, alinhamento e facil movimentacdo do tubo movel. As conexdes serdo realizadas
com buchas, reducBes ou flexiveis compativeis, garantindo estanqueidade e
funcionamento correto. Apos a instalacao, sera efetuado teste para verificacdo do fluxo
de agua, mobilidade do tubo e auséncia de vazamentos, assegurando desempenho

adequado e durabilidade do conjunto.

4.9.12 TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE
VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICACAO DE
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO
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A torneira cromada de mesa, com entrada de 1/2" ou 3/4", serd fornecida e
instalada para uso em lavatério, no padrdo popular. O ponto hidraulico sera inspecionado
para verificar alinhamento e condic@es de vedacao antes da instalacdo. A peca sera fixada
na mesa do lavatério com os acessorios adequados, garantindo estabilidade, prumo e
funcionamento leve do mecanismo de abertura e fechamento. As conexfes serdo
executadas com componentes compativeis, assegurando estanqueidade e correta
conducdo da agua. Apos a montagem, serd realizado teste para avaliar o fluxo, o
acionamento e a auséncia de vazamentos, garantindo pleno desempenho e durabilidade

da instalagéo.

410 PINTURA

4.10.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA

A execucdo do lixamento manual em paredes das arquibancadas devera ser
realizada com o objetivo de remover camadas de tinta existentes, promovendo a adequada
preparacdao da superficie para recebimento de novo acabamento. O servico devera ser
executado utilizando lixas apropriadas, garantindo a remocdo uniforme da pintura
anterior, partes soltas, descascadas ou com baixa aderéncia.

A superficie devera ser deixada regular, limpa e isenta de poeira, residuos ou
imperfei¢cbes que possam comprometer a aderéncia das camadas posteriores. Durante a
execucdo, deverdo ser adotados cuidados para evitar danos ao substrato, preservando a
integridade da base.

Apbs o lixamento, devera ser realizada a limpeza completa da area, deixando a
superficie apta para aplicacdo de selador, massa ou pintura, conforme especificado. O
servico devera seguir as boas praticas da construcdo civil, garantindo qualidade e

desempenho do acabamento final
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4.10.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

A execucdo da pintura devera ser realizada com tinta latex acrilica premium,
aplicada manualmente em paredes, em duas demdos. A superficie devera estar
previamente preparada, limpa, seca, regularizada e com fundo selador aplicado,
garantindo condicGes adequadas para a aderéncia da tinta.

A aplicacdo deverd ser feita de maneira uniforme, utilizando rolo, trincha ou
equipamento adequado, respeitando o intervalo de secagem entre as demé&os conforme
orientacdo do fabricante. Cada demdo devera proporcionar cobertura homogénea, sem
manchas, escorrimentos ou falhas.

A pintura final deverd apresentar acabamento uniforme, com boa cobertura,
resisténcia e durabilidade, atendendo as especificagbes do projeto. Todos o0s
procedimentos deverdo seguir as recomendacgdes do fabricante e as boas préaticas da

construcdo civil, assegurando a qualidade do servico executado.

4.10.2 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE
FERRO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

A execucdo da pintura em esquadrias metalicas devera ser realizada com esmalte
base solvente, aplicada manualmente em duas demaos, incluindo previamente uma demao
de fundo anticorrosivo. As superficies deverdo estar limpas, secas, isentas de poeira,
graxa, ferrugem ou quaisquer impurezas que possam comprometer a aderéncia da pintura.

Antes da aplicagéo, devera ser realizado o preparo da superficie, com lixamento e
remocdo de pontos de oxidacédo, garantindo base adequada para o recebimento do fundo
anticorrosivo. Este devera ser aplicado de forma uniforme, assegurando protecéo contra
corrosdao e melhor aderéncia das camadas de acabamento.

Apbs a secagem do fundo, deverdo ser aplicadas as duas deméos de esmalte,
respeitando o intervalo de secagem entre elas, conforme recomendacéo do fabricante. A
aplicacdo devera proporcionar acabamento uniforme, sem escorrimentos, falhas ou

marcas de ferramenta.
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O resultado final devera apresentar pelicula continua, com boa cobertura,
resisténcia e durabilidade, garantindo protecao adequada das esquadrias metélicas contra
agentes agressivos e intempéries. Todos os procedimentos deverdo seguir as boas préaticas

da construcéo civil e orientacdes do fabricante.

4.10.3 PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARACAO
DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

A execucdo da pintura em esquadrias de madeira devera ser realizada com esmalte
base solvente, aplicada manualmente em duas demaos, incluindo previamente uma demao
de fundo nivelador e preparacédo da superficie mediante lixamento. As superficies deverao
estar limpas, secas, isentas de poeira, gordura, umidade, residuos soltos ou quaisquer
impurezas que possam comprometer a aderéncia e a qualidade do acabamento final.

Antes da aplicacdo do fundo nivelador, devera ser realizado o preparo da
superficie com lixamento adequado, promovendo a regularizacdo da madeira, eliminacéo
de farpas, imperfeicdes superficiais e residuos existentes, de forma a garantir melhores
condicBes para recebimento das camadas subsequentes. Apds o lixamento, toda a poeira
deveréa ser removida completamente.

O fundo nivelador devera ser aplicado de maneira uniforme em toda a superficie
da esquadria, proporcionando selagem dos poros da madeira, maior uniformidade do
acabamento e melhor aderéncia da pintura de acabamento. Apds a secagem do fundo,
deverdo ser aplicadas as duas deméos de esmalte base solvente, respeitando os intervalos
de secagem recomendados pelo fabricante.

A aplicacdo deverd resultar em acabamento homogéneo, sem manchas,
escorrimentos, bolhas, marcas de pincel ou falhas de cobertura. O resultado final devera
apresentar pelicula continua, resistente e com boa durabilidade, assegurando protegdo e
acabamento adequado as esquadrias de madeira.

Todos os servigos deverdo seguir as recomendac6es do fabricante dos materiais

empregados, bem como as boas praticas da construgdo civil e normas técnicas aplicaveis.
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411 INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas serdo executadas conforme o projeto aprovado, utilizando
materiais de qualidade que atendem as normas técnicas nacionais (NBR) e aos requisitos
de seguranca. O sistema sera projetado para garantir o fornecimento de energia de forma
eficiente e segura para todos os pontos da edificacéo.

Composicdo do Sistema Elétrico: A instalacdo elétrica sera composta por
condutores, quadros de distribuicdo, disjuntores, interruptores, tomadas e outros
componentes especificados no projeto, de acordo com as necessidades de carga elétrica e
distribuicdo no edificio.

Tubulacdo e Condutores: As tubulacdes para conducdo dos fios serdo feitas de
PVC ou outro material apropriado, embutidas nas paredes, lajes ou passagens previstas
no projeto, com diametros adequados para acomodar os fios e cabos. Os condutores serdo
de cobre, com a bitola conforme especificada no projeto, e serdo distribuidos de forma a
garantir seguranca e eficiéncia no sistema.

Quadro de Distribuicdo: O quadro de distribuicéo sera instalado em local de facil
acesso e conforme as normas de seguranca, com disjuntores termomagnéticos para
protecdo dos circuitos e equipamentos. O quadro serd dimensionado de acordo com a
carga elétrica total da edificacao.

Pontos de Energia: Os pontos de energia, como tomadas, interruptores e
iluminacdo, serdo distribuidos de acordo com o projeto, garantindo a funcionalidade e
acessibilidade em todos os ambientes. As tomadas serdo instaladas a uma altura padréo,
conforme as normas de seguranca e conveniéncia.

Aterramento: O sistema de aterramento serd instalado de acordo com a NBR 5410,
utilizando fio de cobre para garantir a protecdo dos usuarios contra choques elétricos. O
aterramento serd interligado a todas as instalagfes elétricas, conforme exigido pelas
normas.

Execucdo e Acabamento: A execucdo serd realizada com cuidados para evitar
danos aos materiais e garantir que todos os componentes estejam devidamente fixados e
alinhados. As caixas de passagem, tomadas e interruptores serdo instalados de forma
precisa e com acabamento adequado.

Controle de Qualidade: Apds a instalacdo, serdo realizados testes de

funcionamento para verificar a continuidade, isolacéo e aterramento do sistema elétrico.
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Seré realizada a verificacdo da conformidade com o projeto e as normas técnicas para

garantir a seguranca e a qualidade do sistema.

Nota: A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILANDIA SERA
RESPONSAVEL PELA AQUISICAO DE TODO O MATERIAL ELETRICO
DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE DE SOUZA, LOCALIZADA
NA COMUNIDADE DE RIO DAS PEDRAS. FICARA SOB RESPONSABILIDADE
DA EMPRESA CONTRATADA A EXECUCAO INTEGRAL DOS SERVICOS DE
INSTALACAO ELETRICA DA EDIFICACAO, INCLUINDO A CORRETA
APLICACAO DOS MATERIAIS FORNECIDOS, CONFORME AS NORMAS
TECNICAS VIGENTES E AS ESPECIFICACOES DO PROJETO.

4.12 INSTALACOES HIDRAULICAS

As especificacdes técnicas a seguir comtemplam todos os itens do projeto e
planilha orcamentaria de maneira geral.

Devera ser observado o projeto referente as instalagfes prediais de agua fria de
toda edificagéo.

Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA devera
examinar cuidadosamente o projeto hidraulico e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas.

Todas as passagens de redes hidraulicas em geral, através de pecas de concreto
armado da edificacéo, serdo realizadas antes da concretagem das mesmas, respeitando-se
as locacdes anotadas no projeto hidraulico com a autorizacéo do calculista estrutural (SE
FOR O CASO).

A realizacdo dos furos sera executada com o uso de perfuratriz apropriada,
obedecendo aos diametros relacionados nos projetos hidraulico e estrutural (os didmetros
deverdo permitir a passagem da rede hidraulica com folga).

A montagem das tubulacdes, devera ser executada com as dimensdes indicadas
no desenho e confirmadas no local da obra. As tubula¢Ges de agua fria deverdo ser
instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejavel presenca de ar aprisionado
na rede.

Todas as tubulagGes embutidas devem ser testadas.
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Tubulagdes de PVC soldadas

Né&o sdo recomendados o encurvamento de tubos e a execucédo de bolsas nas suas
extremidades, tendo em vista que 0s equipamentos e as condi¢des adequadas para tal fim
ndo estdo disponiveis no quiosque. Para execucdo de juntas soldadas, a extremidade do
tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexé&o.

O corte deve ser feito com ferramenta em boas condi¢des de uso, para se obter
superficie de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade do plano de corte em
relacdo ao eixo do tubo.

As rebarbas internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina.

As superficies dos tubos e das conexdes a serem unidas devem ser lixadas com
lixa fina e limpas com solucdo limpadora. Ambas as superficies devem receber uma
pelicula fina de adesivo plastico (solda). A extremidade do tubo deve ser introduzida até
o fundo da bolsa, sendo mantido imével por cerca de 30 s para pega da solda. Remover o
excesso de adesivo e evitar que a junta sofra solicitagdes mecanicas por um periodo de 5
min.

Para fazer a transicdo entre as tubulacdes plasticas e as pecas metalicas deve ser
utilizado conexdes com bucha de latdo, identificavel visualmente por sua cor azul.
Geralmente sdo utilizados nos acoplamentos com registros, nos pontos de consumo,
valvulas e chuveiros.

A conexdo com bucha de latdo mantém integridade da rosca interna e guia a rosca

macho metélica.

413 INSTALACOES SANITARIAS

As especificacBes técnicas a seguir comtemplam todos os itens do projeto e
planilha orgamentaria de maneira geral.

Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA devera
examinar cuidadosamente o projeto hidraulico e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas.

Para as declividades da rede de esgoto observar a tabela abaixo:

* 2% para tubula¢des com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

* 1% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.
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Obs.: Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes
por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante, ndo podendo
ser superior a 5%, exceto quando indicado em projeto. Os tubos serdo assentes, com a
bolsa voltada em sentido contrario ao do escoamento.

A profundidade minima da vala serd de 30 cm. Caso ndo seja possivel executar
esse recobrimento minimo, ou se a canalizacdo estiver sujeita a carga de rodas ou fortes
compressdes, devera existir uma protecdo adequada, com uso de lajes que impecam a
acao desses esforcos sobre a canalizacao.

Nos trechos situados em areas edificadas, devera ser prevista a necessaria folga
nas passagens das tubulagdes pela fundagéo, para que eventual recalque do edificio, ndo
venham a prejudica-las. Durante o reaterro da vala, a canalizacdo devera ser envolvida
em material granular, isento de pedras e compactado manualmente, principalmente nas
laterais da mesma.

As valas abertas no solo, para assentamento das canaliza¢fes, s6 poderdo ser
fechadas ap6s verificacio, pela SUPERVISAO, das condigdes das juntas, tubos, prote¢io
dos mesmos, niveis de declividade e verifica¢do da estanqueidade.

No acoplamento de tubos e conexdes de esgoto a vedagdo podera ser efetuada com
anel de borracha (rede de esgoto priméria), ou por soldagem com adesivo (rede de esgoto
secundario). Sob hipotese nenhuma sera permitida a confeccdo de juntas que deformem
ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitarios na regido de juncao
entre as partes, como, por exemplo, fazer bolsa alargando o didametro do tubo por meio
de aquecimento. Deverdo ser utilizadas as conexdes apropriadas para tal, como, por
exemplo, luvas duplas ou luvas de correr.

Todas as juntas executadas nas tubulacdes, e entre as tubulacdes e os aparelhos
sanitarios deverao ser estanques ao ar e a gua devendo assim permanecer durante a vida
atil. Nenhum material utilizado na execucdo de juntas deve adentrar nas tubulagdes de
forma a diminuir a se¢do de passagem destas tubulacGes. Finalmente, as instrugdes dos

FABRICANTES devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta eficaz.

9) MEDICAO E PAGAMENTO

As medicgOes serdo realizadas mensalmente ou conforme previsto em contrato,

com base na execucdo dos servicos realizados durante o periodo correspondente.
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A empresa contratada deve apresentar, para cada medicdo, 0S seguintes
documentos:

Relatorio de Execucdo: Detalhamento dos servicos realizados no periodo.

Diario de Obra: Assinado pelo responsavel tecnico, contendo as atividades
executadas, condi¢des climaticas e recursos utilizados.

Memorias de Calculo: Comprovacdo das quantidades medidas, de acordo com
as planilhas de orcamento do contrato.

Servigos Executados: A medicédo sera realizada com base nas etapas concluidas
e nos quantitativos efetivamente executados, respeitando os itens descritos no
cronograma fisico-financeiro.

Unidades de Medida: A medicdo sera realizada em unidades fisicas previamente
definidas, como metros quadrados (m2), metros cubicos (m3), unidades (unid.), ou outra
unidade apropriada, conforme o tipo de servigo.

Critérios de Aceitacdo: Somente serdo considerados para medi¢do 0s servi¢os
devidamente executados e aprovados pela fiscaliza¢éo técnica da obra.

A medicdo sera verificada pela fiscalizacdo do 6rgédo publico responsavel, que ira
conferir as quantidades e a qualidade dos servigos executados. A fiscalizacdo podera
solicitar ajustes nas medi¢des ou rejeitar a inclusdo de itens que nao atendam aos critérios
contratuais ou as especificacdes técnicas. Caso sejam identificadas inconsisténcias entre
o trabalho executado e a medicdo apresentada, a contratada sera notificada para realizar
0s ajustes necessarios antes da aprovacao final da medicéo.

Uma vez aprovada, a medicao sera registrada e assinada pela fiscalizacdo, sendo

base para o processamento do pagamento.

6 CONTROLE TECNOLOGICO

Procedimentos de controle tecnoldgico para garantir a qualidade e a conformidade
dos materiais e servicos utilizados na construcéo civil, assegurando o cumprimento das
normas técnicas vigentes.

A dosagem do concreto devera seguir o traco especificado no projeto estrutural,
validado por ensaios de laboratério. Ensaios de resisténcia a compresséo serdo realizados
em corpos de prova moldados na obra, conforme a NBR 5738, com idades de 7 e 28 dias.
O abatimento do concreto sera verificado antes de cada concretagem para garantir a

trabalhabilidade e consisténcia adequada.
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O aco CA-50/60 utilizado na estrutura serd submetido a ensaios de tracdo e
dobramento para verificar a conformidade com a NBR 7480. Verificacdo de possiveis
deformacdes, corrosfes ou danos antes da utilizacdo nas armaduras.

As argamassas serdo preparadas de acordo com a dosagem especificada no
projeto, garantindo a proporgdo correta entre cimento, areia e aditivos. Ensaios de
aderéncia da argamassa serdo realizados, conforme a NBR 13528, para verificar o
desempenho em revestimentos.

Blocos e tijolos serdo verificados quanto as dimensdes e resisténcia a compressao,
conforme as especificagcdes normativas (NBR 6136 para blocos de concreto e NBR 7173
para tijolos ceramicos).

Compactacdo do Solo: Ensaios de compactacao (Proctor e CBR) serdo realizados
para garantir a densidade e resisténcia adequadas do solo.

Controle de Nivelamento: O controle de nivelamento seré realizado para garantir
a conformidade com o projeto topografico.

Concretagem: Controle de temperatura e tempo de transporte do concreto para
evitar segregacao e perda de resisténcia.

Formas e Armaduras: Inspec¢éo das formas e posicionamento das armaduras antes
da concretagem, garantindo o cobrimento e as dimensdes especificadas no projeto.

Espessura e Planeza: Controle da espessura do revestimento e planeza das
superficies, utilizando réguas e niveis para garantir o acabamento final.

Cura de Revestimentos: Garantir o processo adequado de cura, minimizando
fissuras e falhas no revestimento.

Todos os ensaios e verificagdes realizadas serdo documentados em relatorios
técnicos, que incluirdo os resultados dos testes e a aprovagao ou rejeicdo dos materiais e
servigos. Os relatdrios serdo arquivados e ficardo disponiveis para consulta pela equipe
de fiscalizacéo.

O controle tecnoldgico é essencial para garantir a durabilidade e seguranca da
construcdo. Todos os ensaios, verificacOes e procedimentos descritos neste memorial
seguirdo as normas técnicas aplicaveis, garantindo a conformidade com os padrbes de

qualidade exigidos.

7 RECEBIMENTO DA OBRA
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Para o recebimento da obra, 0 Municipio devera atestar a execugdo de todos 0s

servigos, garantindo a qualidade e funcionalidade da obra como um todo.

Assinado de forma digital por

LWAN MATHEUS COSTA L WAN MATHEUS COSTA

SOUZA:07052436566 ~ SOUZA07052436566
Dados: 2026.05.10 19:24:05 -03'00"

Lwan Matheus Costa Souza

Engenheiro Civil CREA:255.542/D-MG

Herivelto Alves Luis

Prefeito Municipal de Glaucilandia-MG

Pégina 54 de 54



		2026-05-10T19:24:05-0300
	LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566




