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1 INTRODUCAO

O projeto de pavimentacédo asfaltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente) a ser implementado no Bairro Zé Brant, no municipio de Glaucilandia-MG, visa
aprimorar a infraestrutura urbana local, proporcionando melhorias significativas na
mobilidade, seguranca e qualidade de vida dos moradores. Esta intervencédo faz parte de
um esfor¢o continuo para modernizar as vias publicas, garantindo maior fluidez no trafego,
acessibilidade para todos os cidadaos e uma cidade mais conectada.

A pavimentacdo em CBUQ é uma das solucbes mais eficazes para o fortalecimento
das vias urbanas, devido a sua alta durabilidade, resisténcia e excelente desempenho sob
diferentes condicGes climaticas e de trafego. Além de garantir uma superficie lisa e segura
para veiculos e pedestres, 0 CBUQ é uma escolha técnica eficiente, com custo-beneficio
elevado, devido a sua capacidade de suportar o trafego intenso e sua longa vida util.

A escolha por este tipo de pavimentagdo reflete o compromisso com a
sustentabilidade, uma vez que o0 CBUQ apresenta boa resisténcia ao desgaste e requer baixa
manutencdo ao longo do tempo. A aplicacdo do pavimento asféltico contribuira
significativamente para a reducdo de custos com reparos, além de melhorar a estética e a

funcionalidade das ruas, atendendo as necessidades de mobilidade da populacéo local.

2 JUSTIFICATIVA

A pavimentacdo das vias publicas, Rua Emereciana Caldeira da Silva e Rua Mané
Viola, localizadas no Bairro Zé Brant, no municipio de Glaucilandia-MG, representa um
passo fundamental para a modernizacédo e aprimoramento da infraestrutura viaria da regiao.
A execucdo dessa obra, com a utilizacdo de pavimento asfaltico em CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente), trara beneficios significativos, ndo apenas no aspecto
funcional das vias, mas também na qualidade de vida da populacéo local.

Entre os principais beneficios dessa pavimentagdo estdo a melhoria na mobilidade
urbana, proporcionando trafego mais fluido e seguro, e a redu¢do dos custos de manutencédo
em longo prazo. O CBUQ é amplamente reconhecido pela sua durabilidade, resisténcia e
desempenho superior sob condic¢des de trafego intenso e variacGes climaticas, tornando-se
uma solucéo ideal para vias de grande circulacdo. Além disso, a pavimentacdo em CBUQ



contribui diretamente para a valorizagdo imobilidria e o aumento da acessibilidade,
conectando diferentes &reas de forma eficiente.

As éareas de intervencdo abrangem regides residenciais ja atendidas por
infraestrutura bésica, como abastecimento de agua, tratamento de esgoto e fornecimento
de energia elétrica, 0 que permite uma integracdo harmoniosa das melhorias na
pavimentacdo com a estrutura urbana existente. Essa obra impulsionara o desenvolvimento
econdmico e social da regido, tornando o ambiente urbano mais organizado e confortavel

para seus habitantes.

3 CONSIDERACOES INICIAIS

O presente documento tem como objetivo apresentar os elementos técnicos e
justificativas referentes a execucdo da obra de pavimentacao asfalticaem CBUQ (Concreto
Betuminoso Usinado a Quente) nas vias publicas, Rua Emereciana Caldeira da Silva e Rua
Mané Viola, localizadas no bairro Zé Brant, no municipio de Glaucilandia-MG.

A intervencdo proposta visa atender a necessidade de melhoria da infraestrutura
viaria urbana, promovendo melhores condigdes de trafegabilidade, seguranga e conforto
para os usuarios, além de fomentar o desenvolvimento social e econdmico da regido. O
projeto foi elaborado considerando os critérios técnicos aplicaveis, as normas vigentes e as
condicdes locais de infraestrutura ja existente, buscando a compatibilizacdo com as redes
publicas implantadas e o minimo impacto a populagéo.

Este documento contempla, ainda, a descricdo dos servigos a serem executados,
bem como os materiais e métodos construtivos a serem utilizados, fornecendo subsidios
técnicos para o acompanhamento, fiscalizacéo e execucdo da obra conforme os padrdes de

qualidade exigidos pela administracéo publica.



3.1 LOCALIZACAO

CROQUI DE LOCALIZAGAO Leonda-.
COORDENADAS GLAUCILANDIA-MG

23K » RUA

RUAMANE VIOLA
LATITUDE: 8136409.00 m S
LONGITUDE: 639705.00 m E

RUAEMERECIANA CALDEIRA DA SILVA
LATITUDE: 8136300.00 m S
LONGITUDE: 639516.00 m E

3.2 BDI

Com base no Imposto Sobre Servicos (ISS) vigente no municipio de Glaucilandia-
MG, com aliquota de 4%, o célculo do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) foi
estabelecido em 26,99%.

Esse indice abrange custos relacionados a administracdo central, seguros, garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneracdo e tributos sobre o faturamento,

assegurando uma margem adequada para a viabilidade e execucédo da obra.

3.3 MATERIAIS EMPREGADOS

Os materiais a serem empregados na obra estardo sujeitos a analise e aprovacao
prévia pela fiscalizacdo. Caso algum material ndo esteja em conformidade com as
especificacOes estabelecidas, a fiscalizacdo podera rejeita-los, exigindo que o empreiteiro
0s remova do canteiro de obras dentro de 48 horas, separando-os criteriosamente dos

materiais aprovados.



A substituicdo de materiais por outros equivalentes somente serd permitida

mediante a anuéncia da Contratante, sendo formalizada por escrito.

3.4 FISCALIZACAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILANDIA, designada como
CONTRATANTE, detém a autoridade plena para dirimir qualquer questdo singular ou
omissdo que possa surgir neste memorial, nos projetos fornecidos ou em outros
documentos técnicos relacionados ao contrato. Sua fungéo abrange nédo apenas a resolucéo
de davidas, mas também a coordenacao das diretrizes gerais e especificas da obra, sempre
em conformidade com os objetivos estabelecidos.

Se surgirem servicos ndo previstos no contrato, a CONTRATADA tem a obrigacao
de comunicar formalmente a CONTRATANTE, detalhando a natureza do servico
adicional. A execucdo destes servicos s6 podera ser iniciada apds a aprovacao formal da
FISCALIZACAO, que devera verificar a necessidade e compatibilidade com o projeto. A
omissdo de normas ou procedimentos técnicos em documentos contratuais ndo exime a
CONTRATADA da responsabilidade de empregar as melhores praticas técnicas
disponiveis, garantindo a funcionalidade, qualidade e seguranca dos resultados. Todas as
etapas da obra devem estar em estrita conformidade com as normas vigentes da ABNT.

A atuacdo da FISCALIZACAO em nenhum momento isenta ou diminui a
responsabilidade integral da CONTRATADA no que tange a execucdo da obra. A
CONTRATADA ¢ a unica responsavel pela qualidade e quantidade dos servicos prestados,
e deve garantir que todas as exigéncias técnicas e contratuais sejam rigorosamente
atendidas. Cabe ao Engenheiro Responsavel Técnico realizar um acompanhamento
minucioso de todas as etapas do trabalho, promovendo a coordenagéo entre profissionais e
fornecedores, de modo a assegurar a execucdo dentro dos padrdes estabelecidos, desde a
organizacdo inicial até a finalizacdo da construcao.

Solugbes improvisadas ou temporarias que comprometam a qualidade ou a
durabilidade dos servicos ndo serdo toleradas em hip6tese alguma. Caso haja discrepancias
entre os projetos, os detalhes técnicos especificos prevalecerdo sobre os gerais, e as
condicdes contratuais especiais e especificacbes técnicas terdo prioridade sobre 0s projetos
gerais. Cotas prevalecerdo sobre escalas para assegurar a preciséo da obra. Toda e qualquer
divergéncia devera ser comunicada a FISCALIZACAO com a devida antecedéncia, para



que as providéncias necessarias possam ser tomadas a tempo, garantindo a
compatibilizacdo entre todas as partes envolvidas.

Em situacbes de discrepancias ou falta de especificagbes de materiais,
equipamentos, servicos ou acabamentos, deve-se observar que todos esses itens deverao
ser de qualidade superior (qualidade extra), conforme estabelecido no item referente a
materiais e equipamentos. Nenhum item podera ser utilizado sem a aprovacdo prévia da
FISCALIZACAO, que devera validar as escolhas e garantir a conformidade com os

padrdes exigidos.

DESCRICAO DA OBRA

4 PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO
ZE BRANT

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

411 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

A placa da obra serd fixada na frente da edificacdo, com dimensdes conforme
especificado na planilha orcamentaria, medindo 1,5 x 3,0 metros, confeccionada em chapa

galvanizada e instalada sobre uma estrutura de madeira.

4.2 IMPRIMACAO

421 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA
PAVIMENTACAO

O servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base,
visando garantir maior coesdo, aderéncia entre a base e o revestimento, além de promover
a impermeabilizacdo da base. O material utilizado serd o asfalto diluido tipo CM-30,
aplicado em uma taxa variando entre 0,80 a 1,60 litros por metro quadrado (I/m2).



Antes da aplicacdo, a superficie deverd ser devidamente limpa, sendo varrida para
a remocgdo de p6 e materiais soltos. A base deve estar seca ou ligeiramente umedecida,
sendo vedada a imprimacdo em superficies molhadas ou quando a temperatura ambiente
for inferior a 10°C. O trafego sobre as areas imprimadas so sera permitido apds um periodo
minimo de 24 horas ap0s a aplicacdo do material asfaltico, garantindo a aderéncia e a

eficdcia da imprimacao.

422 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).

O transporte de material betuminoso sera realizado a partir da refinaria Gabriel
Passos (REGAP), localizada em Betim/MG, conforme indicado no projeto, com destino
aos locais de execucdo das obras. Para o transporte, sera utilizado caminh&o especifico para
material asfaltico, com capacidade de 30.000 litros, equipado com tanque de asfalto e
serpentina, garantindo a seguranga e a manutencdo da temperatura adequada do material

durante o percurso. Deslocamento de transporte até 30 Km.

423 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

O transporte de material betuminoso sera realizado a partir da refinaria Gabriel
Passos (REGAP), localizada em Betim/MG, conforme indicado no projeto, com destino
aos locais de execucdo das obras. Para o transporte, sera utilizado caminh&o especifico para
material asfaltico, com capacidade de 30.000 litros, equipado com tanque de asfalto e
serpentina, garantindo a seguranga e a manutencdo da temperatura adequada do material
durante o percurso. Deslocamento adicional de transporte DMT excedente a 30 Km.

4.3 PINTURA DE LIGACAO



43.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-
2C, PARA PAVIMENTACAO

Este servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da
base, com 0 objetivo de promover aderéncia entre o0 revestimento betuminoso e a camada
subjacente. O material utilizado sera emulséao asfaltica do tipo RR-2C, diluida em agua na
proporcdo de 1:1, sendo aplicado em uma taxa de 0,50 a 0,80 litros por metro quadrado

(I/m2), de forma que a pelicula de asfalto residual atinja cerca de 0,3 mm na pavimentacéo.

432 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).

O transporte de material betuminoso sera realizado a partir da refinaria Gabriel
Passos (REGAP), localizada em Betim/MG, conforme indicado no projeto, com destino
aos locais de execucdo das obras. Para o transporte, sera utilizado caminh&o especifico para
material asfaltico, com capacidade de 30.000 litros, equipado com tanque de asfalto e
serpentina, garantindo a seguranga e a manutencdo da temperatura adequada do material
durante o percurso. Deslocamento de transporte até 30 Km.

433 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

O transporte de material betuminoso sera realizado a partir da refinaria Gabriel
Passos (REGAP), localizada em Betim/MG, conforme indicado no projeto, com destino
aos locais de execucdo das obras. Para o transporte, sera utilizado caminhao especifico para
material asfaltico, com capacidade de 30.000 litros, equipado com tanque de asfalto e
serpentina, garantindo a seguranga e a manutencdo da temperatura adequada do material

durante o percurso. Deslocamento adicional de transporte DMT excedente a 30 Km.

4.4 CAPA ASFALTICA



441 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.

Apbs a aplicacdo da emulsdo asféltica tipo RR-2C, a mistura asfaltica sera
transportada entre a usina e a frente de servico por caminhdes basculantes, que
descarregardo o material no silo da vibroacabadora. A vibroacabadora sera ajustada
conforme as especificacdes do projeto, garantindo a espessura e largura adequadas do
revestimento. O equipamento percorrerd a faixa a ser asfaltada, despejando e pré-
compactando a mistura aquecida.

Durante a operacdo, um operador de mesa monitorard a espessura da camada,
enquanto os rasteleiros acompanhardo a vibroacabadora, corrigindo eventuais falhas e
defeitos. Apos a aplicacdo da mistura, e quando houver frente de trabalho disponivel, sera
realizado o processo de compactacdo com rolo compactador de pneus. A pressdo dos pneus
sera ajustada conforme a temperatura da mistura asfaltica, iniciando com pressdes mais
baixas e, a medida que o material esfriar, aumentando gradualmente a pressao.

Em seguida, o rolo liso tipo tandem sera utilizado para dar o acabamento final ao
revestimento, garantindo a uniformidade e a densidade do pavimento. Ao término da
execucdo, o revestimento asfaltico apresentard uma espessura de 3,00 cm, conforme

especificado no projeto.

442 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) seréa transportado em caminhdes
basculantes equipados com cagcambas metalicas robustas, limpas e lisas. As cacambas seréo
ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, 6leo parafinico ou solucdo de cal, a fim de
evitar a aderéncia da mistura as chapas e garantir o transporte adequado do material.

Este servico serd medido e pago com base no volume de material transportado,
calculado em metros cubicos por quildbmetro (m3xkm), conforme medicdo realizada no
local, de acordo com o projeto. O pagamento sera efetuado ap6s a execu¢do do servico e

liberacdo pela fiscalizagéo.



45 DRENAGEM SUPERFICIAL

451 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O presente servigo refere-se ao assentamento de guias (meio-fio) em trecho reto,
visando a contencdo e delimitacdo das bordas da pavimentagdo. As guias serdo
confeccionadas em concreto pré-fabricado, com dimensdes de 100 cm de comprimento, 15
cm de base inferior, 13 cm de base superior e 30 cm de altura.

A execucao serd realizada com o devido preparo da fundacdo, composta por lastro
de concreto magro, garantindo o correto nivelamento e alinhamento das pegas. O
assentamento seguira os tracados definidos em projeto e sera executado de forma a
assegurar estabilidade, escoamento superficial adequado e durabilidade do sistema.

As juntas entre as pecas serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia,
promovendo o travamento lateral. Apds a execucdo, sera feita a limpeza e o reaterro lateral,
se necessario, com compactacao manual.

Todos os servigos seguirdo as boas praticas da engenharia, observando-se as normas

técnicas vigentes aplicaveis.

452 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.

A execucdo devera ser realizada sobre base previamente preparada, regularizada e
compactada, garantindo condicBes adequadas de apoio e estabilidade para o elemento
executado. Antes do langamento do concreto, deverdo ser conferidos alinhamento, cotas e
caimentos previstos em projeto, assegurando o correto direcionamento das aguas pluviais.

O concreto utilizado devera ser usinado, apresentando resisténcia e trabalhabilidade
compativeis com a finalidade do servico, garantindo durabilidade e desempenho adequado

da sarjeta. O langcamento sera realizado diretamente nas formas previamente instaladas ou



por conformagdo adequada da segdo, observando rigorosamente as dimensoes
especificadas.

Apbs o lancamento, o concreto deverd ser devidamente adensado e acabado,
proporcionando superficie uniforme, resistente e com acabamento compativel ao
escoamento das aguas. Deverao ser executados os caimentos longitudinais necessarios para
garantir eficiéncia hidréaulica e evitar acimulo de &gua.

As formas, quando utilizadas, deverdo assegurar alinhamento e geometria
adequados da peca, sendo removidas somente apds resisténcia suficiente do concreto.
Durante o periodo inicial de cura, deverdo ser adotados procedimentos para evitar perda
excessiva de umidade e fissuragdes prematuras.

Os servicos deverdo ser executados conforme as normas técnicas vigentes e boas
praticas da engenharia, garantindo resisténcia, funcionalidade, durabilidade e adequado

desempenho do sistema de drenagem superficial.

453 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

O assentamento da guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto devera
ser realizado conforme as especificacfes técnicas e normas vigentes. As guias terdo as
seguintes dimensdes: 15 cm de base inferior, 30 cm de altura e 100 cm de comprimento.

Para a instalacdo, deve-se garantir o correto alinhamento e nivelamento. A base
deve ser compactada e as guias deverdo ser embolsadas com concreto nas costas e entre as

juntas, evitando o deslocamento das mesmas durante a execucao e uso posterior.

5 CRITERIOS DE MEDICAO

As medicOes serdo realizadas em data acordada previamente entre a Fiscalizacdo e
a Contratada, e abrangerdo somente 0s servigos que estiverem completamente concluidos.
Nota: Serdo considerados como totalmente concluidos os servigos executados de
acordo com a planilha orcamentéaria, atendendo as inclinagBGes previstas no projeto e
confirmando que o greide da pista esta posicionado abaixo do nivel das edificacdes. 1sso



inclui a finalizagdo da terraplenagem, pavimentacéo, sinalizacdo (horizontal e vertical), e
total conclusdo dos aspectos de mobilidade urbana. Além disso, a entrega completa e
atualizada do Livro Diério de Obras serd uma condicao indispensavel para a realizagdo da
medicé&o.

Os servicos deverdo estar de acordo com as especificacbes do projeto, planilha
orcamentaria e edital. Na auséncia de diretrizes especificas, sera considerado valido o
Caderno de Encargos da SUDECAP.

6 OBRIGACAO DA CONTRATADA

e Qualquer servico ndo previsto na Planilha de Precos devera ter autorizagao prévia
por meio de Termo de Alteracdo Contratual.

e Servigos extracontratuais ndo incluidos na planilha deverdo ter seus pregos
acordados previamente.

o N&o serdo pagos servicos realizados em excesso, sem necessidade ou sem a
autorizacdo da Fiscalizacao.

e A Contratada deve manter, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no processo.

o Atrasos na execucdo da obra constituem inadimpléncia, passivel de aplicacdo de
multas.

o AFiscalizagdo tem o poder de suspender qualquer servigo ou fornecimento que ndo
esteja de acordo com os termos contratuais.

o A subcontratacdo de servicos s6 poderd ocorrer com a anuéncia da Fiscalizacdo e
da Assessoria Juridica da Contratante.

e A Contratada deve seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive
contratando um Técnico de Seguranca do Trabalho.

e O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras deve estar atualizado, redigido em no
minimo duas cdpias, e disponivel para consulta.

o A obradeve ser comunicada ao Ministério do Trabalho antes do seu inicio.

e Cumprir as normas ambientais, garantindo que qualquer supressédo de vegetacédo
tenha prévia autorizacdo ambiental.

« A Contratada deve providenciar as Anotacfes de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA.



A Contratada sera responsavel pelo transporte de pessoal e insumos até o local da
obra, bem como pela prote¢éo e vigilancia do canteiro de obras até o recebimento
definitivo pela Contratante.

Deverdo ser estabelecidas frentes de trabalho suficientes para garantir a execugédo
perfeita da obra dentro do prazo contratual.

A Contratada sera responsavel por todo o material e mdo-de-obra necessarios para
a execucdo do objeto contratual, sem qualquer vinculo empregaticio com a
Contratante.

A Contratada devera arcar com todas as obrigacfes e encargos relacionados a
legislagdo tributéria, trabalhista e previdenciaria.

Um Preposto da Contratada, aceito pela Contratante, devera estar presente no local
para representa-la, conforme o art. 68 da Lei 8.666/93.

A Contratada sera responsavel pelo pagamento das despesas do canteiro de obras,
incluindo &gua, energia, telefone, taxas, impostos e tributos até o final da obra.
Afixar no canteiro de obras uma placa de identificacdo, conforme a Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

Obter junto a Prefeitura o alvara de construgdo e, se necessario, o alvara de
demoligéo.

Cumprir todas as normas de higiene, seguranca e prevencdo de acidentes, além de

realizar treinamentos e fornecer EPIs adequados aos funcionarios.

CONTROLE TECNOLOGICO

Conforme as exigéncias normativas do Ministério das Cidades para o controle

tecnoldgico de pavimentacgdo asfaltica, a construtora devera apresentar um Laudo Técnico

de Controle Tecnoldgico, acompanhado dos resultados dos ensaios realizados em cada

etapa, conforme as normas do DNIT. Esses laudos deverdo ser entregues ao Orgao

responsavel junto com o dltimo boletim de medicdo. O Laudo Técnico e os resultados dos

ensaios integrardo a documentacao técnica do contrato, permitindo a identificacdo e reparo

de possiveis problemas precoces no pavimento, com responsabilidade solidéria entre o ente

contratado e a empresa executora.

O Responsavel Técnico de Fiscalizacdo do Municipio deve:

Exigir a realizacdo dos ensaios de controle tecnolégico.



e Analisar os documentos fornecidos pela empresa, emitindo parecer conclusivo
sobre a aceitacdo ou rejeicdo dos servicos.

Os ensaios de controle tecnoldgico devem estar alinhados com as normas técnicas

e serdo pagos mediante apresentacdo do laudo técnico correspondente. O laudo deve incluir

a ART e identificar o trecho da rua/etapa analisado.

8 RECEBIMENTO DA OBRA

Para o recebimento da obra, o Municipio devera atestar a execucdo de todos os
servigos, garantindo a qualidade e funcionalidade da obra como um todo.
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